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MEMORIAL DESCRITIVO 

Objeto: Construção de Escada na viela da Palmiro Novi, bairro Arapongal 

 

A - ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Disposições Preliminares 

O presente memorial descritivo constitui elemento fundamental para a correta execução dos 

serviços de construção da ESCADARIA na viela da Rua Palmiro Novi, no bairro Arapongal, 

município de Registro, estado de São Paulo. 

A escadaria será implantada numa área de aproximadamente 75,00 m², melhorando o acesso 

às residências existentes no topo da viela. Serão implantados: escada em concreto armado 

para pedestres com corrimão em um dos lados, assim como canaleta com grelha, caixas de 

inspeção e tubulação complementar para direcionamento das águas pluviais, o projeto 

também prevê a criação de canteiros e plantio de grama e arbustos. 

Serão relocados os quadros de entrada de energia e cavalete de água para a margem direita da 

viela, e refeita tubulação e fiação levando água e energia para as residências localizadas no 

topo da escadaria. Deverá ser executada também a ligação do esgoto de caixa localizada 

próximo às residências com o sistema de captação na Rua Palmiro Novi. 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa vencedora 

da licitação.  

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas Técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no decorrer destas 

Especificações. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no 

projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e 

demais documentos integrantes do contrato. 

As normas, especificações, padrões aprovados, bem como toda a legislação em vigor, 

referentes a obras civis, inclusive sobre segurança do trabalho, serão parte integrante destas 

especificações, como se nelas estivessem transcritas. 

A planilha orçamentária tem como base as planilhas: SINAPI dezembro/2013 (Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), CPOS 161 (Companhia Paulista de Obras e 

Serviços). 
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Submeter, para aprovação e autorização expressa, qualquer substituição de materiais, 

componentes ou procedimentos e qualquer modificação nos projetos executivos e nas 

especificações.  

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial Descritivo, Projetos, Detalhes e/ou 

das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais Responsáveis ou a 

Contratante, nesta ordem. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita 

sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da 

Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os 

desenhos e especificações. 

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a 

execução de quaisquer serviços. 

 

B - ARQUITETURA  

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. Instalação, Administração e Locação da Obra: A Contratada deverá providenciar ligações 

provisórias de água e energia para utilização na obra, cabendo a ela despesas e providências 

correspondentes. 

Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos 

trabalhos de construção. Madeiras de formas e andaimes deverão ser limpas e empilhadas, 

livres de pregos. 

A Contratada e suas sub-empreiteiras deverão fornecer a cada um de seus empregados, 

crachá de identificação com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado 

pelo empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra. Da mesma forma todos os 

empregados deverão utilizar capacete e outros equipamentos de segurança, que deverão ser 

identificados com o nome ou logomarca da empresa. 

A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRÊNCIAS (livro de capa 

resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, onde serão anotadas todas 

as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em execução formais, solicitações e 

informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da 

execução dos serviços, o referido Diário será de propriedade da Administração do Contratante.  

A Contratada se obriga a manter no local da obra, além do Diário de Obra, um conjunto de 

todas as plantas e especificações independentes das necessárias a execução, a fim de permitir 

uma perfeita fiscalização. 
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1.2. Placa da Obra: O modelo da placa de obra será fornecido pela Prefeitura Municipal de 

Registro e deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. As placas deverão 

ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das 

cores, durante todo o período de execução das obras. 

2. MOVIMENTO DE TERRA 

A execução dos serviços inclui ainda a escavação mecanizada/ manual necessária a execução 

de caixas de inspeção, execução de canaleta, escada de pedestres com reaterro compactado 

nas laterais dos mesmos, carga e remoção do material excedente. 

3. ESCADA 

Execução de escada com largura iniciando com 2,00m e finalizando com 1,50m no topo para 

uso de pedestres em piso concreto armado, incluindo patamares intermediários. 

3.1. Regularização: Regularização manual, retirada de vegetação em todo o percurso da 

calçada/ escada 

3.2.  Preparação da Base: Executado com uma camada de pedra britada com E= não 

inferior a 5,00 cm 

3.3.  Concreto Armado: O piso será aplicado com caimento de 1% para as laterais, será em 

concreto armado com fundação direta e espessura não inferior a 7 cm, com acabamento 

camurçado. 

3.4. Alvenaria: Execução de paredes laterais à escada, em alvenaria convencional de bloco de 

concreto. 

3.5. Revestimento: As muretas e guias de balizamento assim como os muros das residências 

voltados para a escadaria receberão chapisco, emboço, fundo selador e 2 demãos de tinta 

acrílica, a cor será escolhida pelo fiscal do contrato. 

3.6. Corrimão: Instalar corrimão do lado direioto de quem sobe a escadaria, devendo ser 

instalado sob guia de balizamento de tijolo com mínimo de 0,20m de altura Bater os pontos de 

solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos, barras e chapas, as soldas 

devem ser do tipo mig, contínuas em toda a extensão da área de contato e não devem 

apresentar porosidade. Executar galvanização à fogo nas estruturas prontas. 

4. PAISAGISMO 

4.1. Preparo do Solo: Deverão ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como 

deverão ser removidos todos os entulhos existentes, após a limpeza deverá ser executado o 

preparo da terra: afofamento, nivelamento e adubação, com adição ao solo de super simples, 

calcário e cama de frango; em seguida deverá ser realizado o plantio das mudas. 
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4.2. Plantio de Vegetação: As espécies de arbustos e suas quantidades estão determinadas em 

planilha orçamentária. 

A Contratada será responsável pela saúde da vegetação até 60 dias após a entrega da obra. 

4.3. Grama Batatais: A Grama Batatais deverá forrar toda a área especificada no projeto. Após 

a execução do gramado, é necessária a manutenção conforme o desenvolvimento e 

crescimento da grama, realizar o controle de plantas daninhas; combater pragas e doenças 

que venham a surgir; realizar os cortes do gramado com equipamento apropriado; executar as 

coberturas com areia e material orgânico; realizar o plano de fertilização inicial e as irrigações 

de modo correto. 

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

5.1. Disposições Gerais: A entrada de energia em baixa tensão, montagem dos constituintes e 

acessórios da medição e proteção devem ser montados em abrigo de alvenaria, tudo 

obedecendo rigorosamente exigências da Companhia Concessionária. 

5.2. Instalações: Os disjuntores devem ser etiquetados com identificação dos circuitos a que 

pertencem. Fiações e cabos de cobre deverão ter alta condutibilidade, com revestimento 

termoplástico e nível de isolamento para, no mínimo, 750 V. Não será permitida emendas de 

condutores dentro de eletrodutos, preferencialmente de polietileno, somente nas caixas de 

derivação, ligação ou passagem. As ligações dos condutores às enfiações de luminárias 

deverão ser executadas por meio de conectores com isolação plástica.  

5.3. Iluminação: Serão utilizados postes no percurso da escadaria, sendo postes telecônicos 

retos em aço SAE 1010/1020, galvanizados a fogo, com altura de 6,00 m, fixados com base de 

concreto, incluindo cruzetas reforçadas em ferro galvanizado e suportes tubulares de fixação 

em postes para duas luminárias retangulares tipo pétala respectivamente. 

A Iluminação será com lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400 W e 250 W 

respectivamente, acionadas por reatores AFP. 

A instalação elétrica será subterrânea, através de duto flexível de polietileno de alta densidade 

revestido com PVC com fio guia de aço galvanizado lançado diretamente no solo, fiação com 

cabo de cobre de 6 mm² isolamento 750 V, isolação em PVC 70°C, todos os postes serão 

aterrados com hastes cooperweld de ¾’ x 3,00 m, com conector e terão caixa de passagem 

locada ao lado do poste (nunca abaixo), facilitando assim a manutenção do mesmo. 

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Serão disponibilizados abrigos para cavaletes de água, para que as residências possam fazer a 

ligação com a rede existente, a tubulação de entrada de água será instalada até o topo da 

escadaria 

Deverá ser construída caixa de esgoto sanitário no topo da escadaria para que as residências 

direcionem seu esgoto sanitário nessa caixa, que descerá por tubulação de PVC a ser instalada 
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à margem esquerda da escadaria e segue para nova caixa na calçada da Rua Palmiro Novi, 

desse ponto o esgoto é direcionado para a rede de captação existente.  

7. DRENAGEM 

Consiste na execução de uma canaleta em concreto com grelha em ferro na parte mais baixa 

da escadaria, direcionada a um tubo de queda em tubulação Ø 40 cm até caixa intermediária 

para dissipação no sistema existente. 

8. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

8.1. Pisos: Dependendo do caso, a limpeza será executada com uso de água e sabão; 

8.2. Entulhos: Os entulhos retirados deverão ser colocados em local apropriado, com 

aprovação da fiscalização, e leis de postura do Município. 

 

Registro, 03 de fevereiro de 2014 

 

 

 

 

________________________________________ 

Arqª Mariane Politani Rua 

Chefe de Divisão Técnica de Planejamento, Projetos, Pavimentação e Drenagem 

CAU A43289-0 

 

 

 

 

________________________________________ 

Roberto Francelino da Silva 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras 

 


