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                                                                                                          MEMORIAL DESCRITIVO 
 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO JARDIM PLANALTO 
LOCAL: ÁREA TEM COMO LIMITES: RUA JOSÉ PEREIRA, RUA MARIA APARECIDA NUNES 
FARIA, RUA ALCIDES CARNEIRO E RUA MARGINAL, JARDIM PLANALTO, REGISTRO, SP 
 
A - ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Disposições Preliminares 

O presente memorial descritivo constitui elemento fundamental para a correta execução dos 
serviços de construção da PRAÇA PÚBLICA no Jardim Planalto, no município de Registro, 
estado de São Paulo. 

A Praça “Jardim Planalto” será implantada numa área de aproximadamente 7.500,00 m², 
tendo como limites: Rua José Pereira, Rua Maria Aparecida Nunes Faria, Rua Alcides Carneiro e 
Rua Marginal, neste mesmo terreno também encontra-se a Biblioteca Municipal. Serão 
implantados: calçadas em concreto, área de convivência com pavimentação de blocos 
intertravados, bancos e vagas para estacionamento para o lazer da população, além do plantio 
de grama e árvores. 

Para efeito das presentes especificações, o termo Contratada define o proponente vencedor 
do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo Fiscalização 
define a equipe que representará o Departamento de Fiscalização e Obras do Município de 
Registro perante a Contratada e a quem este último dever-se-á reportar, e o termo 
Contratante define a Prefeitura Municipal de Registro. 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa vencedora 
da licitação.  

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas Técnicas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no decorrer destas 
Especificações. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no 
projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e 
demais documentos integrantes do contrato. 

As normas, especificações, padrões aprovados, bem como toda a legislação em vigor, 
referentes a obras civis, inclusive sobre segurança do trabalho, serão parte integrante destas 
especificações, como se nelas estivessem transcritas. 

A planilha orçamentária tem como base as planilhas: SINAPI março/2014 (Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), planilha SIURB setembro/2013 
(Secretaria de Infra-estrutura Urbana). 

Submeter, para aprovação e autorização expressa, qualquer substituição de materiais, 
componentes ou procedimentos e qualquer modificação nos projetos executivos e nas 
especificações.  

Discrepâncias, Prioridades e Interpretações 

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial Descritivo, Projetos, Detalhes e/ou 
das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais Responsáveis ou a 
Contratante, nesta ordem. 
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Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre os de 
maior escala. 

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerão 
sempre os primeiros. 

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em escala 
prevalecerão sempre às primeiras. 

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial Descritivo, 
assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão 
interpretados como fazendo parte integrante do projeto. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita 
sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da 
Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os 
desenhos e especificações. 

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a 
execução de quaisquer serviços. 

Orientação Geral e Fiscalização 

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à construtora 
com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação de orientação 
geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada. 

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros serão 
mantidas por intermédio da Fiscalização. 

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e 
serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das obras 
contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou 
dependências, onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços e obras em 
reparo. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre 
que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da comunicação 
em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva ou 
incapacidade técnica. 

Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a proporcionar 
andamento harmonioso da obra em seu conjunto. 

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem 
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase 
licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra contratada. 
Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da contratação. 

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão de obra, o transporte e tudo 
mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles 
definitivos ou temporários. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de 
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à 
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aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver 
explícito o reaproveitamento. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem 
empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá 
solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos 
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, visando 
o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalização não aceitará a 
alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos fornecedores. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos; os 
custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global constante da 
proposta da Contratada. 

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a 
execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca pleiteados durante a 
execução da obra como acréscimo de novos serviços.  

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser destacado em 
item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da composição dos preços 
unitários. 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais 
especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades 
necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a 
substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que 
seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos 
existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada deverá solicitar 
previamente à Fiscalização autorização para tais deslocamentos e modificações. 

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa após 
a finalização da execução do serviço. 

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos 
serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o 
reparo desses danos. 

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não aceitação 
parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas sem direito a 
indenização. 

 

B - ARQUITETURA  

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. Instalação, Administração e Locação da Obra: Para colocação do depósito e barraco 
de obras, deverá ser construída instalação provisória compatível com o vulto da obra, 
com capacidade para abrigar também prepostos da Contratada além de instalações 
sanitárias. Poderá em caso de reforma ser utilizada parte das instalações existentes, 
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que porventura sejam cedidas pela Prefeitura, sem prejuízo das operações normais 
desse órgão. 

A Contratada deverá providenciar ligações provisórias de água e energia para 
utilização na obra, cabendo a ela despesas e providências correspondentes. 

Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no 
decorrer dos trabalhos de construção. Madeiras deverão ser limpas e empilhadas, 
livres de pregos. 

A Contratada e suas sub-empreiteiras deverão fornecer a cada um de seus 
empregados, crachá de identificação com nome do empregado e nome da empresa, 
para que seja usado pelo empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra. Da 
mesma forma todos os empregados deverão utilizar capacete e outros equipamentos 
de segurança, que deverão ser identificados com o nome ou logomarca da empresa. 

A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRÊNCIAS (livro de capa 
resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, onde serão 
anotadas todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em execução 
formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser 
objeto de registro. Ao final da execução dos serviços, o referido Diário será de 
propriedade da Administração do Contratante.  

A Contratada se obriga a manter no escritório da obra, além do Diário de Obra, um 
conjunto de todas as plantas e especificações independentes das necessárias a 
execução, a fim de permitir uma perfeita fiscalização. 

1.2. Placa da Obra: O modelo da placa de obra será fornecido pela Prefeitura Municipal de 
Registro e deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal 
do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. As 
placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à 
integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

 

2. MOVIMENTO DE TERRA 

Fica a cargo da Contratada todo e qualquer equipamento e transporte de materiais, tanto a 
utilizar como excedentes, independente da distância de transporte e tipo de veículo utilizado. 

Os trabalhos de aterro de cavas e outras partes da obra, como enchimento de pisos e passeios, 
serão executados com material escolhido, sem detritos vegetais ou entulho de obra, em 
camadas sucessivas de 20 centímetros de espessura no máximo, úmidas e energicamente 
apiloadas. 

 

3. PISOS 

3.1. Guias e Sarjetas de Concreto 

3.1.1. Objetivo: Esta especificação objetiva a padronização e qualidade das guias e 
sarjetas de concreto a serem empregadas em obras de pavimentação; 

3.1.2. Materiais: As guias e sarjetas de concreto serão fabricadas com cimento 
Portland, areia e pedregulho ou pedra britada. Os materiais constituintes das 
guias e sarjetas devem obedecer: Cimento Portland a EM-1/ Agregados a EM-
3.1.3; 
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3.1.3. Dimensões: As guias e sarjetas devem obedecer as seguintes dimensões e 
respectivas tolerâncias: 

Dimensões em cm 

                                                    Valores        Tolerâncias 

Comprimento variável 

Altura da guia                          24                    +- 1 

Base                                            45                   +- 1 

Altura da sarjeta                      10                   +- 0,5 

  As guias curvas deverão apresentar seção transversal com as dimensões  
  retrofixadas e  raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra para a qual 
  foi fornecida. 

  A aresta formada pelo piso e pelo espelho será arredondada, inscrevendo-lhe  
  um arco de 3 cm de raio; 

3.1.4. Acabamento: As guias e sarjetas de concreto de cimento Portland deverão 
apresentar as superfícies aparentes lisas, bem como serem isentas de 
fendilhamentos. Uma régua apoiada ao longo do piso e em toda a extensão da 
guia, não poderá acusar flecha superior a 4 cm; 

3.1.5. Resistência:  O concreto das guias e sarjetas deverá apresentar uma 
resistência mínima de 150 Kg/cm², no ensaio de compressão simples a 28 dias de 
idade; 

3.1.6. Inspeção: Efetuada a entrega das guias e sarjetas extrudadas, cabe à 
Prefeitura: 

  a) Verificar, se estas preenchem as condições de dimensões e acabamento  
  desta  especificação. 

  b) Retirar ao acaso uma parte, em cada lote de 100 m (cem metros), para ser  
  submetida ao ensaio de resistência, à compressão do concreto de acordo com  
  ME-40/1.966. 

 

3.2. Calçada e Acessibilidade 

3.2.1. Regularização: Regularização manual, retirada de vegetação em todo o 
percurso da calçada e acessibilidade; 

3.2.2. Preparação da Base: Executado com uma camada de pedra britada com E= 
não inferior a 5,00 cm; 

3.2.3. Concreto: O piso das calçadas, aplicado com caimento de 1% para as laterais, 
será em concreto com fundação direta e espessura não inferior a 7 cm, com 
acabamento camurçado; 

3.2.4. Meio Fio: Será executado com pedra granilítica, rejuntada com argamassa de 
cimento e areia 1:3, em todo o percurso determinado em projeto. 

 

 



 

Página 6 de 9 
 

3.3. Rampa de Acessibilidade 

3.3.1. Piso: Deverá ser executado uma rampa de acessibilidade em piso de concreto 
liso, com fundação direta, tendo base de brita e armadura constituída por telas 
soldadas, CA-60, fornecidas em painéis e com espessura de placa de 8 cm; 

3.3.2. Calçamento de Piso Intertravado: Regularização manual, retirada de 
vegetação em toda a área a ser pavimentada. Os pisos serão em blocos de 
concreto 35 MPa, espessura 6 cm, sobre base de areia em quantidade conforme 
a especificação do fabricante; nos locais especificados em projeto como piso 
intertravado. 

 

4. EQUIPAMENTOS 

4.1. Bancos de Concreto: Estão distribuídos nas Áreas de Descanso embaixo de árvores 
nos gramados, de acordo com o projeto arquitetônico. O modelo utilizado será IC.01 
da planilha SIURB, sendo executado em concreto aparente polido com espessura de 
10 cm, com 2 apoios, e dimensões de 1,50m x 0,45m, o acabamento deverá ser 
perfeitamente liso e homogêneo. Após a cura do concreto deverá ser aplicado pintura 
em poliuretano;  

4.2. Equipamentos da Academia ao Ar Livre 

4.2.1. Descrição dos Equipamentos: Os equipamentos serão instalados em 
ambientes a céu aberto, e deverão atender as seguintes especificações técnicas: 

o estrutura dos aparelhos em tubos de aço carbono de 5 polegadas de diâmetro 

(127 mm), chapa com 03 a 05 mm de espessura; 

o base de fixação com 07 furos, porcas com sistema de auto travamento; 

o todas as articulações com rolamentos blindados; 

o pisante em alumínio, anatômico e antiderrapante, fixado por sistema de 

arrebites, individuais, antioxidante; 

o pegadas emborrachadas, injetadas a quente; 

o banco anatômico; 

o indicação de execução de exercícios no aparelho. 

 Materiais usados para fabricação dos equipamentos da academia ao ar livre deverão 

passar por um processo de 4 banhos químicos diferenciados com uma pintura eletrostática a 

pó (tinta poliéster importada), para resistirem às ações climáticas. Deverá ser fornecido à 

Fiscalização laudo da pintura, que comprove tratamento adequado às peças para resistência 

as intempéries, conforme especificações. 

4.2.2. Instalação dos Equipamentos: Depois de localizados os pontos de instalação 

dos equipamentos, seguem-se as etapas a seguir: 

o Buraco a ser feito no chão com 50 cm de profundidade e 15 polegadas de 

diâmetro; 

o Mais 35 cm de profundidade com 10 polegadas de diâmetro (para chumbar a 

cadeirinha, que servirá como sustentáculo do equipamento); 

o Buraco com cadeirinha preparado para receber o concreto; 
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o Contorno de madeira para colocação do concreto, nas medidas da base 

especificados em projeto; 

o Buraco da cadeirinha concretado; 

o Concretagem da área que servirá como base para instalação do equipamento.  

 

4.2.3. Relação de Equipamentos: 

 

      
          RODA DUPLA   SIMULADOR DE REMO             EXTENSÃO LOMBAR            

 

 

              PARALELA DUPLA   LEG PRESS DUPLO        PEITORAL DUPLO 

 

     

         PUXADOR DUPLO         ABDOMINAL DUPLO 



 

Página 8 de 9 
 

           

      SIMULADOR DE ESQUI TRIPLO   JOGO DE BARRAS 

 

            

       

               

4.3. Equipamentos do Playground 

4.3.1. Descrição dos Equipamentos: Os equipamentos serão instalados em 
ambientes a céu aberto, e deverão atender as seguintes especificações técnicas: 

o Projetos, fabricação e montagem devem atender as normas brasileiras 
NBR14350/99 de segurança de brinquedos para playground; 

o Serão feitos em madeira auto-clavada, com apoios laterais “X” e envernizado; 
o Tubos galvanizados e parafusos zincados;  
o Ferragens utilizadas nos equipamentos estarão protegidas contra oxidação 

com tintas antioxidantes e tintas de acabamento; 
o Pranchas, assentos e balanços em deck de ipê; 
o Cantos e bordas em qualquer área acessível do equipamento, têm seus cantos 

arredondados e superfícies têm acabamento liso, portanto, livre de lascas, 
rebarbas ou farpas; 
 

4.3.2. Relação de Equipamentos: 

• Casa Tarzan com rampa escalada, escorregador, ponte e escada 
marinheiro; 

• Gangorra Dupla; 

• Balança Dupla; 

• Escada Horizontal. 
 

5. PAISAGISMO 

5.1. Preparo do Solo: Deverão ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem 
como deverão ser removidos todos os entulhos existentes, após a limpeza deverá ser 
executado o preparo da terra: afofamento, nivelamento e adubação, com adição ao 
solo de super simples, calcário e cama de frango; em seguida deverá ser realizado o 
plantio das mudas. 

5.2. Plantio de Árvore: As espécies das árvores serão definidas pela fiscalização do 
contrato, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente e suas quantidades estão 

PLACA AR LIVRE – 1 UNID.  (aparelhos/ exercícios/ m úsculos) 
Altura: 1,80m 
Largura: 0,10m 
Comprimento: 1,80m 
OBS.: Placas orientativas e informativas sobre os exercícios e músculos 
para utilização dos equipamentos. 
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determinadas em planilha orçamentária. Os serviços incluem o fornecimento e 
plantio de árvore com altura maior do que 2,00 metros, ramagem básica formada 
(fuste e três brotações no ápice), inclusive escavação da cova e o fornecimento da 
terra preparada para o plantio. 

5.3. Plantio de Arbusto: As espécies de arbustos utilizadas são: Dracena (Dracaena 
Fragans) e Jasmim Estrela (Trachelospermom Jasminda) e suas quantidades estão 
determinadas em planilha orçamentária. Os serviços incluem o fornecimento e 
plantio do arbusto especificado, inclusive escavação da cova e terra preparada para o 
plantio. 

5.4. Plantio de Forração: As espécies de forração utilizadas são: Cinerária (Senecio 
Cineraria), Clorofito (Clorophytum Cromossum) e Maria Sem Vergonha (impatiens 
Spp) e suas quantidades estão determinadas em planilha orçamentária. Os serviços 
incluem o fornecimento e plantio da forração especificada, em mudas, inclusive 
revolvimento prévio do terreno, remoção de detritos, regularização e fornecimento 
de terra preparada para plantio, bem como eventual replantio que se fizer necessário. 

5.5. Grama Batatais: A Grama Batatais deverá forrar toda a área especificada no projeto. 
Após a execução do gramado, é necessária a manutenção conforme o 
desenvolvimento e crescimento da grama, realizar o controle de plantas daninhas; 
combater pragas e doenças que venham a surgir; realizar os cortes do gramado com 
equipamento apropriado; executar as coberturas com areia e material orgânico; 
realizar o plano de fertilização inicial e as irrigações de modo correto. 

A Contratada será responsável pela saúde de toda a vegetação até 60 dias após a entrega 
da obra. 

 

6. 7. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

7.1. Pisos: Dependendo do caso, a limpeza será executada com uso de água e sabão; 

7.2. Entulhos: Os entulhos retirados deverão ser colocados em local apropriado, com 
aprovação da fiscalização, e leis de postura do Município. 

 

Registro, 26 de maio de 2014 

 

 

__________________________ 

Arqª Mariane Politani Rua 

Chefe de Divisão Técnica de Planejamento, Projetos, Pavimentação e Drenagem 

 

 

__________________________ 

Roberto Francelino da Silva 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras 

 


