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ANEXO IV
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONSTRUGCAO DE PRACA PUBLICA NO JARDIM PLANALTO

LOCAL: AREA TEM COMO LIMITES: RUA JOSE PEREIRA, RUA MARIA APARECIDA
NUNES FARIA, RUA ALCIDES CARNEIRO E RUA MARGINAL, ARDIM PLANALTO,
REGISTRO, SP

A - ORIENTACOES GERAIS
Disposi¢des Preliminares

O presente memorial descritivo constitui elementodmental para a correta execugao dos servigos
de construcdo da PRACA PUBLICA no Jardim Planaiim,municipio de Registro, estado de S&o
Paulo.

A Praca “Jardim Planalto” sera implantada numa deeaproximadamente 7.500,00 m2, tendo como
limites: Rua José Pereira, Rua Maria Aparecida Nlraia, Rua Alcides Carneiro e Rua Marginal,

neste mesmo terreno também se encontra a Biblidfecacipal. Serdo implantados: calcadas em

concreto, area de convivéncia com pavimentacédo loeod intertravados, bancos e vagas para
estacionamento para o lazer da populacéo, alérradtqde grama e arvores.

Para efeito das presentes especifica¢des, o eomwatadadefine o proponente vencedor do certame
licitatério, a quem sera adjudicado o objeto datagéio, o termd-iscalizacdodefine a equipe que
representara o Departamento de Fiscalizacdo e Qbristeinicipio de Registro peranté€antratadae

a gquem este ultimo dever-se-a reportar, e o teQootratantedefine a Prefeitura Municipal de
Registro.

Serad sempre suposto que esta especificagdo € el inbnhecimento da empresa vencedora da
licitacdo.

Na execucdo de todos os projetos e servic@omiratadadevera seguir as Normas Técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Téchicas — ABNT senarmas citadas no decorrer destas
Especificagbes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigoesganas indicacées constantes no projeto,
conforme plantas, e o constituem, além das pré&gicontidas neste memorial, e demais documentos
integrantes do contrato.

As normas, especificagdes, padroes aprovados, bem toda a legislacdo em vigor, referentes a
obras civis, inclusive sobre seguranca do trabaldo parte integrante destas especificacdes, como
se nelas estivessem transcritas.

A planilha orcamentaria tem como base as planilB#8API dezembro/2014Sstema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Cipigrilha SIURB janeiro/2014 (Secretaria de Infra-
estrutura Urbarja

Submeter, para aprovacgdo e autorizagdo expressguqu substituicdo de materiais, componentes ou
procedimentos e qualquer modificacdo nos projeteswdivos e nas especificacoes.
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Discrepéancias, Prioridades e Interpretacdes

by

Em caso de duvidas quanto a interpretagdo do Mambescritivo, Projetos, Detalhes e/ou das
instrucdes de concorréncia, deverdo ser consul&ldyofissionais Responsaveis oGantratante
nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de esdalantbs prevalecerdo sempre os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e deserdgie Memorial Descritivo prevalecerdo sempre
0Ss primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhasseadsnensfes medidas em escala prevalecerédo
sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e némnaelos neste Memorial Descritivo, assim como
os detalhes aqui mencionados e ndo constantesedenls, seréo interpretados como fazendo parte
integrante do projeto.

Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos, bem oessas especificacdes pode ser feita sem
consulta prévia e autorizacdo por escrito dos astolo projeto e aprovacdo @ontratante A
Fiscalizacdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacotdm os desenhos e
especificagdes.

A Contratadase obriga a tomar conhecimento e consultar tos@sajetos antes e durante a execucao
de quaisquer servicos.

Orientacdo Geral e Fiscalizag&o

Y

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credescjanto a construtora com
autoridade para exercer, em nomeCaatratante toda e qualquer agéo de orientacdo geral, cengrol
fiscalizacdo das obras e servi¢os de construc&ocidrs pel&ontratada

As relacdes mutuas, entr€antratantee Contratada fornecedores e empreiteiros serdo mantidas por
intermédio ddriscalizacéo

A Contratadase obriga a facilitar meticulosa fiscalizacdo doateriais e execucdo das obras e
servicos contratados, facultandoFescalizacdg o acesso a todas as partes das obras contratadas.
Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizag@ooficinas, depdsitos ou dependéncias, onde se
encontrem materiais destinados a construcao, sereipbras em reparo.

Fica asseguradoFiscalizag&oo direito de ordenar a suspenséo das obras esgsempre que estes
estiverem em desacordo com os projetos e espediéisa

A Contratadase obriga a retirar da obra, imediatamente apéscebimento da comunicacdo em
diario de obra, qualquer empregado que venha artrao conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os servicos a cargo de diferentes firmas seraoubatios entre si de modo a proporcionar andamento
harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servicos fornesigelaContratantedevem obrigatoriamente ser
conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da pstep na fase licitatoria, ndo sendo aceitas
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quaisquer reclamagfes ou reivindicacdes apos aaumtaatada. Qualquer discrepancia devera ser
resolvida com #&iscalizacdoantes da contratacao.

A Contratadafornecera os equipamentos, 0s materiais, a mabrde o transporte e tudo mais que for
necessario para a execucdo, a conclusdo e a meantdos servicos, sejam eles definitivos ou
temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na obraddeser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificagd@yendo ser submetidos a aprovagdo da
Fiscalizacdg com excecdo de eventuais servicos de remanejanmmde estiver explicito o

reaproveitamento.

A Contratadadevera submeter Biscalizacdo,amostras de todos 0os materiais a serem empregados
nos servigcos, antes de executa-los. Se julgar s@desaFiscalizagdopodera solicitar &ontratadaa
apresentacdo de informacdo, por escrito, dos lmmisrigem dos materiais ou de certificados de
ensaios relativos aos mesmos.

A Contratadadevera providenciar a aquisicdo dos materiaisld§o seja contratado, visando o
cumprimento dos prazos do cronograma para esse Atdfiscalizagdondo aceitara a alegacao de
atraso dos servi¢os devido ao nao fornecimentorddsriais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em reegA®@aos servicos aqui descritos; 0s custos
respectivos deverdo estar incluidos nos precosrigst e/ou no global constante da proposta da
Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, spj@m identificados pelo licitante para a execucéo
dos servicos deverdo ser incluidos no orgamentanea pleiteados durante a execugéo da obra como
acréscimo de novos servicos.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforreeéa legislacéo, devera ser destacado em item
préprio na planilha orcamentéaria, ndo devendo fpage da composicdo dos precos unitarios.

A equipe técnica da&Contratada, responsavel pelos servicos, deverd contar comispimfiais
especializados e devidamente habilitados, parandelserem as diversas atividades necessarias a
execucdo da obra. A qualquer tempofiacalizacdopodera solicitar a substituicdo de qualquer
membro da equipe técnica Gantratada desde que entenda que seja benéfico ao deseneoba

dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou madiigaipamentos e elementos existentes na
obra, a fim de facilitar a execucdo de seus sesyviadContratadadevera solicitar previamente a
Fiscalizacdoautorizacdo para tais deslocamentos e modificacbes

A Contratadadevera remover todo o entulho do local da obrazerfa limpeza completa apds a
finalizacdo da execuc¢do do servico.

A Contratadadevera responsabilizar-se por quaisquer dano®padeos no decorrer dos servicos ou
em consequéncia destes, arcando com 0s prejuiggsogaam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacdes &&caidos projetos implica a ndo aceitacéo pargial o
total dos servicos, devend&antratadarefazer as partes recusadas sem direito a indginiza
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B - ARQUITETURA

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Instalacdo, Organizacao e Locacédo da Obra:

A Contratada devera providenciar as instalacoegigindas necessarias ao funcionamento (barracao,
sanitario, ligacdes provisorias de agua, luz eafoe¢c) seréo de responsabilidade da empreiteim, b
como as despesas da mesma.

O terreno devera estar completamente limpo, liweedtulhos, para permitir a livre circulagdo de
materiais e para receber a marcacdo da obra. [Busanbra o canteiro deverd ser mantido limpo,
removendo-se lixos e entulhos, sempre que necessari

A locacao da obra sera feita por equipe de topiegdalista Prefeitura e devera ser feita ap0s a impe
do terreno, com aparelhos adequados de modo aspon@er rigorosamente as formas e dimensées
registradas no projeto, com uso de guias. O nivglisb do prédio, acabado, devera estar conforme o
projeto, ou no minimo 20 cm acima do nivel do terem seu ponto mais alto.

Periodicamente a obra deveréa ser limpa, removeadoisiihos e detritos no decorrer dos trabalhos de
construcao. Madeiras deverédo ser limpas e emp#héidees de pregos.

A Contratada e suas sub-empreiteiras deverdo ferreecada um de seus empregados, cracha de
identificagdo com nome do empregado e nome da sappara que seja usado pelo empregado de
modo visivel, enquanto trabalhar na obra. Da mefemmaa todos os empregados deverdo utilizar
capacete e outros equipamentos de seguranca, oeeddeser identificados com o nome ou
logomarca da empresa.

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIA@ivro de capa
resistente) com paginas numeradas e rubricadasHisdalizacdo onde serdo anotadas todas as
ocorréncias, conclusdo dos eventos, atividades x@unuedo formais, solicitagcbes e informacdes
diversas que, a critério das partes, devam setootigeregistro. Ao final da execugéo dos servigos,
referido Diério serd de propriedade da Administoad@Contratante

A Contratadase obriga a manter no escritorio da obra, alémiddo de Obra, um conjunto de todas
as plantas e especificacGes independentes dasaeassa execucao, a fim de permitir uma perfeita
fiscalizacgéo.

1.2. Placa da Obra:

O modelo da placa de obra sera fornecido pelaiRneféMunicipal de Registro e devera ser afixada
em local visivel, preferencialmente no acesso pah@co empreendimento ou voltadas para a via que
favoreca a melhor visualizagdo. As placas devedionsmntidas em bom estado de conservagao,
inclusive quanto a integridade do padrdo das cdwgante todo o periodo de execuc¢do das obras.
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2. REVESTIMENTO DE PISO

2.1. Piso de Concreto Rustico (Estacionamento)

2.1.1Guias e Sarjetas de Concreto

As guias e sarjetas de concreto serdo fabricadascouento Portland, areia e pedregulho ou pedra
britada. Os materiais constituintes das guias jetaardevem obedecer: Cimento Portland a EM-1
Agregados a EM-3.1.3;

Dimensdes: As guias e sarjetas devem obedecer as seguintesnsbes e respectivas
toleréncias:

Dimensbes em cm
Valores Tolerancias
Comprimento variavel
Altura da guia 24 -H
Base 45 +1
Altura da sarjeta 10 +-0,5

As guias curvas deverao apresentar segdo tranisgensas dimensdes retrofixadas e raio de
curvatura, de acordo com o projeto da obra partabfqi fornecida.

A aresta formada pelo piso e pelo espelho serdardada, inscrevendo-lhe um arco de 3 cm
de raio;

Acabamento: As guias e sarjetas de concreto de cimento Portiverdo apresentar as
superficies aparentes lisas, bem como serem isg@at@ndilhamentos. Uma régua apoiada ao
longo do piso e em toda a extenséo da guia, n&r@adusar flecha superior a 4 cm;
Resisténcia: O concreto das guias e sarjetas devera apresangaresisténcia minima de
150 Kg/cm?, no ensaio de compressao simples aa28ddi idade;

Inspecéo:Efetuada a entrega das guias e sarjetas extrudadigesa Prefeitura:

Verificar, se estas preenchem as condi¢des de dimmere acabamento desta especificagao.
Retirar ao acaso uma parte, em cada lote de 1@@mmetros), para ser submetida ao ensaio
de resisténcia, a compressao do concreto de acondd1E-40/1.966.

2.1.2Piso de Concreto Rustico

Serd executado na area destinada as vagas deomstaento. O subleito devera ser
preparado com limpeza, regularizacdo e compactagdgub-base El brita graduada
devera ser compactada para a execucdo do pisondestto com acabamento rustico,
tendo espessura de 7cm e utilizacdo de juntas deiraa

2.2. Piso de Concreto (Calcada)

2.2.1Reqularizacdo: Regularizagdo manual, retirada de vegetagcdo em dopercurso da
calcada e acessibilidade;

2.2.2Alvenaria de Embasamento: Com fundagdo e estrutura em concreto armado e
fechamento com bloco de concreto nos trechos dekiaem projeto onde a topografia
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se mostra em desnivel, essa alvenaria servira bas® para sustentacdo da calcada, e
recebera acabamento com chapisco, massa Unicaugapin

2.2.3Enchimento de Piso:Os trabalhos de aterro de cavas e outras partedrda como
enchimento de pisos e passeios, serdo executadomaterial escolhido, sem detritos
vegetais ou entulho de obra, em camadas sucestVv2a8 centimetros de espessura no
maximo, Umidas e energicamente apiloadas.

2.2.4Preparacdo da BaseExecutado com uma camada de pedra britada cond&inferior
a 5,00 cm;

2.2.5Concreto: O piso das calcadas, aplicado com caimento de Y8ogsalaterais, sera em
concreto com fundacdo direta e espessura ndoadnfari7 cm, com acabamento
camurcadp

2.2.6Rampa: Devera ser executada rampa de acessibilidade enmdpigoncreto liso, com
fundacéo direta, tendo base de brita e armadurstitdda por telas soldadas, CA-60,
fornecidas em painéis e com espessura de placarde 8

Piso Intertravado de Concreto

2.3.1Regularizagdo: Retirada de vegetacdo em toda &rea a ser paviragrgadavacao,
regularizagéo e compactacéo da caixa antes dag&ado colchédo de areia;

2.3.2Colchéao de areia:Espalhamento e compactagéo da base de areia;

2.3.3Guia de travamento: Sera executado com pedra granilitica, rejuntada a@amassa
de cimento e areia 1:3, em todo encontro de pesdiiavado com canteiro de jardim

2.3.4Piso intertravado: Os blocos serdo em blocos de concreto 35 MPas®&s@e6 cm e
deverdo ser assentados em arranjo tipo espinheaixke @ sobre ele lancada camada de
po de pedra (areia artificial média fina a finaagderdo com a NBR 7211), e em seguida
processadas as operacdes de compactagao e isterr@o das pegas, com emprego de
rolo compactador leve (tipo CG-11) ou placa vilratpesada.
A execugdo do piso deve estar de acordo com otproje arquitetura, atendendo
também as recomendagbes da NBR 9050 - Acessilglidad edificages,
mobiliario,espacos e equipamentos urbanos; - Quaaéddndicado em projeto, deve ser
considerada declividade minima de 0,5% em direg&manaletas ou pontos de saida de
agua.
O modelo do piso devera ser apresentado a fisggdizalo Contrato para aprovacao.

3. PAISAGISMO

3.1.

3.2.

3.3.

Preparo do Solo: Deverdo ser eliminados do local, pragas e ervamlias bem como
deverdo ser removidos todos os entulhos existempés, a limpeza devera ser executado 0
preparo da terra: afofamento, nivelamento e adubagin adigdo ao solo de super simples,
calcario e cama de frango; em seguida devera alérago o plantio das mudas.

Plantio de Arvore: As espécies das arvores serdo definidas pelaifiscab do contrato,
juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente e guastidades estdo determinadas em
planilha orcamentéaria. Os servicos incluem o famento e plantio de arvore com altura
maior do que 2,00 metros, ramagem bésica formadkte(fe trés brotagBes no apice),
inclusive escavacao da cova e o fornecimento da peeparada para o plantio.

Plantio de Arbusto: As espécies de arbustos utilizadas $&racena (Dracaena Fragans) e
Azalea (Rhododendron Indicum) e suas quantidadé®o edeterminadas em planilha
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orcamentaria. Os servi¢cos incluem o forneciment@lantio do arbusto especificado,
inclusive escavacao da cova e terra preparadaoyaeantio.

3.4. Plantio de Forragdo: As espécies de forragdo utilizadas séo: Clorofiorophytum
Cromossum) e Maria Sem Vergonha (impatiens Sppae quantidades estdo determinadas
em planilha orcamentaria. Os servicos incluem méoimento e plantio da forragéo
especificada, em mudas, inclusive revolvimento ipré&o terreno, remocdo de detritos,
regularizacdo e fornecimento de terra preparada plantio, bem como eventual replantio
gue se fizer necessario.

3.5. Grama Sao Carlos: A espécie de grama utilizada é a Grama Sao Camtoplacas, nome
cientifico Anoxonopus Obtusifolius devera forrar toda a area especificada no projgtos
a execucdo do gramado, € necessaria a manutencdorno® o desenvolvimento e
crescimento da grama.

A Contratada sera responsavel pela saiude de togmatacao até 60 dias apds a entrega da obra.

4. DRENAGEM

Sera executada rede de captagdo de aguas pluvaisforme locacdo definida no projeto
arquitetbnico, que incluem canaletas de captacatpdomeia cana de concreto com diametro de
40mm e tubos de concreto com didmetro 40mm, aléoaidas de captacdo em alvenaria direcionadas
a rede de captagédo da rua.

» A vala devera ser executada com dimensdes aprapraihstalacdo da tubulacéo, de acordo
com o diametro dos tubos;

» Assentar os tubos com as bolsas voltadas no sexttidrario ao do escoamento;

e As juntas devem ser feitas com argamassa de cingeateia, traco 1:3, quando as pecgas ja
estiverem dentro da vala, com as pontas dentrbalass;

* Atubulagéo pode ser chumbada em alguns pontoshumes nas juntas;

* Toda a tubulagéo deve sofrer teste de estanqueidade

5. LIMPEZA FINAL DA OBRA
5.1. Pisos:Dependendo do caso, a limpeza serd executada codeu#gua e sabao;

5.2. Entulhos: Os entulhos retirados deverdo ser colocados eah &propriado, com aprovagao
da fiscalizag&o, e leis de postura do Municipio.

Registro, 29 de janeiro de 2015

Arq2 Mariane Politani Rua
Chefe de Divisdo Técnica de Planejamento, Projetos, Pavimentacdo e Drenagem
CAU A 43289-0

Roberto Francelino da Silva
Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras
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