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ANEXO IVMEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Reforma da Praca dos Expedicionérios

A - ORIENTACOES GERAIS
Disposi¢cdes Preliminares

O presente memorial descritivo constitui elemento fundamental para a correta
execucao dos servicos de reforma da PRACA DOS EXPEDICIONARIOS, no municipio
de Registro, estado de Sao Paulo.

A Praca dos Expedicionarios esta implantada em area de aproximadamente
3.786,78m? tendo como limites: Avenida Jonas Banks Leite e Rua Tamekishi Takano.
Trata-se de projeto de reforma e manutencdo da praga, estando contemplados em
or¢camento: instalacdo de novo padrdo de entrada compativel & carga de energia e
padrdo atual da concessiondria local, conserto e/ou troca de instalacdes elétricas
existentes, instalacdo de novas luminarias, reposicdo de piso em pedra portuguesa
faltante e/ou danificado, alteracdo do layout da lanchonete, troca dos painéis de
madeira por vidro temperado, manutencdo dos sanitarios publicos, paisagismo,
instalacdo de academia ao ar livre e pintura e limpeza geral da praca, incluindo pisos e
lajes.

Para efeito das presentes especificagbes, o termo Contratada define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado o objeto da Licitacdo, o termo
Fiscalizacdo define a equipe que representara a Secretaria de Planejamento Urbano e
Obras do Municipio de Registro perante a Contratada e a quem este Gltimo dever-se-a
reportar, e o termo Contratante define a Prefeitura Municipal de Registro.

Serd sempre suposto que esta especificacdo é de inteiro conhecimento da empresa
vencedora da licitagao.

Na execucdo de todos os projetos e servicos a Contratada devera seguir as Normas
Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnhicas — ABNT e as normas citadas
no decorrer destas Especificagoes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacdes constantes
no projeto, conforme plantas, e 0 constituem, além das prescricbes contidas neste
memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

As normas, especificagoes, padrdes aprovados, bem como toda a legislagdo em vigor,
referentes a obras civis, inclusive sobre seguranca do trabalho, serdo parte integrante
destas especificacBes, como se nelas estivessem transcritas.

A planilha orgcamentéaria tem como base as planilhas: SINAPI de novembro de 2014
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil) e a Tabela de
Custos SIURB de janeiro de 2014 (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras da Prefeitura de S&o Paulo) e Cotages para a compra dos equipamentos de
Academia ao Ar Livre com as seguintes Empresas:

e ZIOBER paulo ziober - equipamentos metalurgicos ltda.
¢  TRYANON Equipamentos
¢ CONCREPLAY Playgrounds

A Contratada devera submeter, para aprovagdo e autorizacdo expressa, qualquer
substituicdo de materiais, componentes ou procedimentos e qualquer modificacdo nos
projetos executivos e nas especificacdes.
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Discrepancias, Prioridades e Interpretacfes

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial Descritivo, Projetos, Detalhes
e/ou das instrugcdes de concorréncia, deverdo ser consultados os Profissionais
Responsaveis ou a Contratante, nesta ordem.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
Descritivo, assim como o0s detalhes aqui mencionados e nado constantes dos
desenhos, serdo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificagdes pode
ser feita sem consulta prévia e autorizacdo por escrito dos autores do projeto e
aprovacao da Contratante. A Fiscalizacao podera impugnar qualquer trabalho feito em
desacordo com os desenhos e especificagdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e
durante a execucao de quaisquer servicos.

Orientacado Geral e Fiscalizagéo

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer
acao de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de construcao,
exercidos pela Contratada.

As relacbes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros
serdo mantidas por intermédio da Fiscalizacéo.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e execugéo das
obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizacdo, o acesso a todas as partes
das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em
oficinas, depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a
construcéo, servigos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizacdo o direito de ordenar a suspensao das obras e servicos
sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificacfes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente ap6s o recebimento da
comunicacdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na
fase licitatéria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicacbes apos a
obra contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizacdo antes
da contratacéo.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislacdo, devera ser
destacado em item préprio na planilha orcamentéria, ndo devendo fazer parte da
composicao dos pregos unitarios.

A Contratada fornecerd os equipamentos, os materiais, a mao de obra, o transporte e
tudo mais que for necesséario para a execuc¢do, a conclusdo e a manutencdo dos
servigos, sejam eles definitivos ou temporarios.

A Contratada devera submeter a Fiscalizagdo, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a Fiscalizacao
podera solicitar & Contratada a apresentacdo de informacéo, por escrito, dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.
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A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja contratado,
visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalizacdo nao
aceitard a alegacao de atraso dos servicos devido ao ndo fornecimento dos materiais
pelos fornecedores.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servigos, deverd contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execucéo da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizacao
podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada,
desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos
existentes na obra, a fim de facilitar a execugéo de seus servi¢os, a Contratada devera

solicitar previamente a Fiscalizacdo autorizagdo para tais deslocamentos e
modificacdes.

A Contratada deverd remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa apos a finalizacao da execucao do servico.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer
dos servicos ou em consequéncia destes, arcando com 0S prejuizos que possam
ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacdes técnicas e dos projetos implica a ndo
aceitacdo parcial ou total dos servicos, devendo a Contratada refazer as partes
recusadas sem direito a indenizagéo.

B - ARQUITETURA

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. INSTALACAO, ADMINISTRACAO E LOCACAO DA OBRA:

Poderd ser utilizada parte das instalacbes existentes, sem que haja prejuizo das
operacdes normais desse 0rgao.

A Contratada deverd providenciar ligacbes provisérias de &gua e energia para
utilizacao na obra, cabendo a ela despesas e providéncias correspondentes.

Periodicamente a obra devera ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer
dos trabalhos de construcdo. Madeiras de formas e andaimes deverdo ser limpas e
empilhadas, livres de pregos.

A Contratada e suas subempreiteiras deverdo fornecer a cada um de seus
empregados, cracha de identificacdo com nome do empregado e nome da empresa,
para que seja usado pelo empregado de modo visivel, enquanto trabalhar na obra. Da
mesma forma todos os empregados deverao utilizar capacete e outros equipamentos
de seguranca, que deverdo ser identificados com o nome ou logomarca da empresa.

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro de
capa resistente) com paginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizacdo, onde serdo
anotadas todas as ocorréncias, conclusdo dos eventos, atividades em execucao
formais, solicitacdes e informacfes diversas que, a critério das partes, devam ser
objeto de registro. Ao final da execugdo dos servicos, o referido Didrio sera de
propriedade da Administracdo do Contratante.
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A Contratada se obriga a manter no escritério da obra, além do Diério de Obra, um
conjunto de todas as plantas e especificacdes independentes das necessarias a
execucao, a fim de permitir uma perfeita fiscalizacéo.

1.2. PLACA DA OBRA:

O modelo da placa de obra sera fornecido pela Prefeitura Municipal de Registro e
devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo. As placas
deverdo ser mantidas em bom estado de conservacéo, inclusive quanto a integridade
do padrao das cores, durante todo o periodo de execucao das obras.

1.3. FECHAMENTO DA OBRA:

Deveréa ser instalado tapume em chapa compensada resinada, espessura de 10mm
em todo perimetro da praca, deixando apenas o acesso livre a Sala de Informética e
mantendo-se cal¢cada de 2 metros no entorno da praca. O servigo inclui fornecimento,
execucdo e instalacdo do tapume especificado, inclusive chapas, colunas, bases,
parafusos, pregos e concreto.

2. PAISAGISMO

2.1. PREPARO DO SOLO:

Deveréo ser eliminados do local, pragas e ervam daninhas, bem como deverdo ser
removidos todos os entulhos existentes, apds a limpeza deverad ser executado o
preparo da terra: revolvimento prévio do terreno, remocao de detritos, regularizagcéo e
fornecimento de terra preparada para plantio; em seguida deverd ser realizado o
plantio das mudas, bem como eventual replantio que se fizer necessario.

2.2.  FORRACAO:

A espécie de forracdo escolhida € o Lirio, nome cientifico Hemerocallis Flava, e suas
gquantidades estao determinadas em planilha orcamentaria e a forma como devera ser
plantada estéa determinada em projeto.

A Contratada sera responsavel pela saude da vegetagdo até 60 dias apos a
entrega da obra.

2.3. GRAMA:

A espécie de grama utilizada € a Grama Sao Carlos em placas, nome cientifico
Anoxonopus Obtusifolius e devera forrar toda a area especificada no projeto. Apds a

execucdo do gramado, € necesséria a manutencdo conforme o desenvolvimento e
crescimento da grama.

A Contratada sera responsavel pela salde da vegetacdo até 60 dias apos a entrega
da obra.
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3. REVESTIMENTOS DE PISO

Fica a cargo da Contratada todo e qualquer equipamento e transporte de materiais,
tanto a utilizar como excedentes, independente da distancia de transporte e tipo de
veiculo utilizado.

Os trabalhos de aterro de cavas e outras partes da obra, como enchimento de pisos e
passeios, serdo executados com material escolhido, sem detritos vegetais ou entulho
de obra, em camadas sucessivas de 20 centimetros de espessura no maximo, umidas
e energicamente apiloadas.

3.1. PISO EM MOSAICO EM PEDRA PORTUGUESA:

Deverdo ser retirados e/ou repostos pisos faltantes em toda area da praca, nos locais
a serem definidos pela fiscalizacdo do contrato. Nesses locais o contrapiso existente
devera ser demolido, para posterior compactagdo da terra e execucdo de novo
contrapiso.

O piso em mosaico portugués devera ser no padrao existente na praca, constituido por
fragmentos irregulares de pedras, sendo as claras compostas por pé calcario branco
tonalizando para o cinza, com dimensdes variaveis de 5 x 5 cm até 7 x 7 cm. Preparo
e lancamento, sobre contrapiso de concreto, de mistura seca com cimento e areia,
traco 1.5, com espessura minima de 5 cm, para o assentamento das pedras, 0 seu
assentamento devera unir ao maximo as pecas uma das outras, as pecgas deverdo
sofrer compressao por meio de soquete de madeira para o perfeito nivelamento do
piso.

O rejunte devera ser feito com cimento, e a lavagem da superficie com agua e
vassoura, ap0s deverd ser feita limpeza da superficie com areia e vassoura e,
finalizando, a cobertura total da superficie com areia, por um periodo de dois dias.

Depois de concluido os servicos e todas as pedras estiverem instaladas devera ser
feita a limpeza geral do piso da praca através de hidrojateamento.

3.2. PISO EM CONCRETO DESEMPENADO:

Devera ser executado piso em concreto desempenado na area onde seré instalada a
academia ao ar livre, o piso devera obedecer as dimensdes estabelecidas em projeto.
Devera ser feita Limpeza e Regularizagcdo manual de terreno na area onde sera feito o
piso de concreto e antes da execucdo do piso devera ser feita a concretagem da
ferragem da fundacéo para sustentacdo dos equipamentos da academia

Devera ser executada uma camada de pedra britada com espessura nao inferior a
5,00 cm com posterior compactacdo. O piso da area da academia serd aplicado com
caimento de 1% para as laterais, sera em concreto 20mpa usinado com fundag&o
direta e espessura néo inferior a 5 cm, com posterior polimento com desempenadeira
elétrica.

3.3.  PISO CERAMICO:

Todo piso ceramico existente, inclui lanchonete e sanitarios, deverdo ser demolidos
para a instalacdo de novo piso ceramico que devera ser apresentado a fiscalizacdo do
contrato para aprovacao.
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Os pisos novos, onde ndo houver base feita, serdo executados recebendo uma
camada de lastro de brita espessura=5cm, lastro de concreto espessura=5cm e
contrapiso em argamassa cimento/areia 1:4 espessura=2cm, executados de forma a
garantir superficies continuas, planas, sem falhas e ter declividade minima de 0,1 %
em direcdo as portas externas ou ralos.

Onde houver base serd feito apenas contrapiso em argamassa cimento/areia 1:4
espessura=2cm, executados de forma a garantir superficies continuas, planas, sem
falhas e ter declividade minima de 0,1 % em direcdo as portas externas ou ralos.

Serdo instalados pisos ceramicos esmaltados na ampliacdo da cozinha, devendo ser
resistentes a abrasdo superficial (classe 4/5-PEI), antiderrapantes, isentos de
rachaduras, depressdes, bolhas, furos, pintas, manchas, defeitos de baixo esmalte,
decoragcédo, cantos e/ou lados lascados, riscados ou ranhurados, diferenca de
tonalidade, aplicados sobre contrapiso, assentados com argamassa especifica, de tal
modo que o controle do alinhamento das juntas, de largura constante, seja efetuado
sistematicamente com o auxilio de linhas esticadas longitudinal e transversalmente.
Aplicar pasta apropriada entre as pecas, sendo que as juntas devam estar
previamente limpas e molhadas a fim de garantir melhor aderéncia e cura.

4. REVESTIMENTOS DE PAREDE

Antes da execucdo de qualquer tipo de revestimento devera ser verificado se a
superficie estd em perfeitas condicbes de recebé-lo. As superficies inadequadas
deverdo ser lavadas com agua e escova, ou tratamento similar para a retirada dos
elementos nocivos ao revestimento, quais sejam: gorduras, vestigios organicos, etc.

As tubulagbes de todas as instalagcbes deverdo estar perfeitamente embutidas,
revestidas e testadas, as esquadrias devem estar chumbadas, bem como demais
fixagcbes embutidas, sejam grapas, etc.

Os parametros acabados devem apresentar-se perfeitamente planos, alinhados e
nivelados com as arestas vivas, sem sinais de emendas ou retoques.

Ndo ser4d admitida a utilizacdo de cal virgem ou saibro nas argamassas de
revestimento.

Todas as alvenarias serdo revestidas até o teto.

4.1. CHAPISCO:

O chapisco sobre alvenarias consiste na aplicagdo de uma camada irregular e
descontinua de argamassa forte sobre estas superficies, com a finalidade de se obter
maior aderéncia para 0s posteriores revestimentos. As superficies a serem
chapiscadas deverao estar perfeitamente limpas e molhadas. O chapisco devera ser
fartamente molhado apds a pega para proceder-se a cura.

4.2. EMBOCO:

Os embocgos serdo fortemente comprimidos contra as superficies, a fim de garantir sua
perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento plano e aspero para facilitar a
aderéncia do acabamento. Sera aplicado o emboco como base em todas as paredes
que receberdo revestimento cerdmico. O emboco deverd estar limpo, sem poeira,
antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser removidas.
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4.3. REBOCO:

Sera aplicado reboco com cal e areia fina peneirada na face externa das paredes da
construcao, para posterior acabamento com tinta texturizada acrilica.

4.4, REVESTIMENTO CERAMICO:

Todo revestimento cerdmico dos sanitarios publicos devera ser demolido para a
instalacdo de novo revestimento ceramico que devera ser apresentado a fiscalizacdo
do contrato para aprovagao.

O Revestimento ceramico devera ser executado em placas ceramicas no padrdo ja
existente na cozinha com dimensdes de 10x10 cm, na cor branca e deverdo ser
aplicados na ampliagéo da cozinha e sanitarios publicos. O assentamento deveréa ser
executado com argamassa colante. Especial atengdo no encontro das pecas em todos
0s cantos, juntas preenchidas sem ressaltos. As placas ceramicas deverdo estar
isentas de rachaduras, depressoes, bolhas, furos, pintas, manchas, defeitos de baixo
esmalte, decoragéo, cantos e/ou lados lascados, riscados ou ranhurados e diferenca
de tonalidade.

5. ESQUADRIAS E DIVISORIAS

5.1. RETIRADAS/DEMOLICOES:

Deverdo ser retiradas cuidadosamente,para posterior reaproveitamento, as divisorias
de muxarabié existentes no prédio, com excegdo das divisérias em frente ao acesso
dos sanitarios publicos que serédo lixadas e repintadas com verniz poliuretano.

Nos sanitarios publicos deverdo ser demolidas as divisérias existentes em granilite.

5.2. DIVISORIAS EM ARDOSIA:

Serdo placas em ardésia, com polimento, espessura de 2,0 cm, nas dimensfes
indicadas em projeto.

5.3. FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO:

Receberéo fechamento em vidro temperado incolor 10mm o acesso a lanchonete e a
loja de artesanatos de onde foram retirados as divisérias em muxarabié. O vidro
devera ser fixo até o teto e as portas de acesso também em vidro temperado 10mm
serdo de correr com trilhos embutidos em piso, suas dimensdes e localizacdo estdo
definidas em projeto.

A vedacéao devera ser executada com massa especifica de vedacdao e silicone.

5.4. JANELA DE ALUMINIO:

Na cozinha e sanitéarios publicos os elementos vazados em vidro serdo retirados e
substituidos por janelas em perfis de aluminio anodizado, série 25, do tipo basculante
e na cor bronze, o mesmo modelo também seré utilizado na ampliacdo da cozinha. O
servigo inclui contramarco e os respectivos elementos de fixacdo, bem como as
ferragens necessérias e especificas para cada tipo de caixilho, tais como: fechos,
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trincos, travas, puxadores, alavancas, hastes, dobradicas, pivos, trilhos, guias e
roldanas.

Todas as janelas e portas de acesso a cozinha deverdo ser protegidas por telas
mosquiteiro em arame galvanizado com requadro em aluminio.

6. INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser instalado novo padrdo de energia para a Praca — categoria C4,
obedecendo rigorosamente exigéncias da Companhia Concessionaria.

Devera ser elaborado projeto elétrico, assinado por responsavel técnico habilitado com
célculo de carga e rede de distribuicdo para a iluminagédo da praca e das construcdes
existentes e que serdo ampliadas e/ou reformadas, de acordo com as Normas e
Padrdes da Concessionaria local.

6.1. INSTALACOES:

O quadro de distribuicdo devera ter dimensfes suficientes para conter todos os
elementos necessarios ao seu bom funcionamento, bem como possibilitar futuros
acréscimos. Os disjuntores devem ser etiguetados com identificacdo dos circuitos a
que pertencem. FiacOes e cabos de cobre deverdo ter alta condutibilidade, com
revestimento termoplastico e nivel de isolamento para, no minimo, 750 V. Nao serao
permitidas emendas de condutores dentro de eletrodutos, preferencialmente de
polietileno, somente nas caixas de derivagdo, ligacdo ou passagem. As ligagdes dos
condutores as enfiagbes de luminarias deverdo ser executadas por meio de
conectores com isolacdo plastica.

6.2. ILUMINACAO:

Serdo utilizados postes de ag¢o galvanizados tipo reto, flangelado, com altura de
7,00m, fixados com base de concreto, incluindo cruzetas reforcadas em ferro
galvanizado e suportes tubulares de fixagdo em postes para uma luminaria tipo
publica. A lluminacdo sera com lampada de vapor mercurio, 250 W, acionadas por
reatores AFP.

A instalacé@o elétrica serd subterranea, através de duto flexivel de polietileno de alta
densidade revestido com PVC com fio guia de aco galvanizado lancado diretamente
no solo, fiacdo com cabo de cobre de 6 mm2 isolamento 750 V, isolagdo em PVC
70°C, todos os postes serdo aterrados com hastes cooperweld de 3%’ x 3,00 m, com
conector e terdo caixa de passagem locada ao lado do poste (nunca abaixo),
facilitando assim a manutencdo do mesmo.

7. EQUIPAMENTOS

7.1. BANCOS DE CONCRETO:

Estdo distribuidos nas Areas da Academia e no entorno da Praca, de acordo com o
projeto arquitetdnico. Devera ser em concreto aparente, dimensdes de 1,50m x 0,50m,
sendo 40cm em balanco, o acabamento devera ser perfeitamente liso e homogéneo.
Apbs a cura do concreto devera ser aplicado verniz poliuretano brilhante.
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ACADEMIA AO AR LIVRE:

1. DESCRIGAO DOS EQUIPAMENTOS:

Os equipamentos serdo instalados em ambientes a céu aberto, e deverédo
atender as seguintes especificacdes técnicas:

estrutura dos aparelhos em tubos de a¢o carbono de 5 polegadas de diametro
(227 mm), chapa com 03 a 05 mm de espessura;

base de fixacdo com 07 furos, porcas com sistema de auto travamento;

todas as articulacBes com rolamentos blindados;

pisante em aluminio, anatdbmico e antiderrapante, fixado por sistema de
arrebites, individuais, antioxidante;

pegadas emborrachadas, injetadas a quente;

banco anatémico;

indicacdo de execucao de exercicios no aparelho.

Materiais usados para fabricacdo dos equipamentos da academia ao ar livre
deverdo passar por um processo de 4 banhos quimicos diferenciados com uma
pintura eletrostatica a po (tinta poliéster importada), para resistirem as acoes
climaticas.

2. INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS:

Os pontos de instalacdo dos equipamentos deverdo ser locados e aprovados
pela fiscalizac@o, depois seguem-se as etapas a seguir:

Buraco a ser feito no chdo com 50 cm de profundidade e 15 polegadas de
diametro;

Mais 35 cm de profundidade com 10 polegadas de didametro (para chumbar a
armadura de ago/cadeirinha, que servird como sustentaculo do equipamento);
Buraco com cadeirinha preparado para receber o concreto;

Contorno de madeira para colocacdo do concreto, nas medidas da base
especificados em projeto;

Buraco da cadeirinha concretado;

Concretagem da area que servird como base para instalacao do equipamento.
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ABDOMINAL DUPLO / FLEX ABDOMEN
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PARALELA DUPLA ESPALDAR
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U
ROTAGCAO DIAGONAL DUPLA / LEG PRESS DUPLO/
GIRO DIAGONAL DUPLO/ PRESSAO DE PERNAS DUPLO /
ALONGUE OMBRO DUPLO EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO

PLACA AR LIVRE — 1 UNID. (aparelhos/ exercicios/ m Usculos)
OBS.: Placas orientativas e informativas sobre os exercicios e musculos
para utilizagdo dos equipamentos adesivadas frente e verso.
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8. LIMPEZA FINAL DA OBRA

8.1. PISOS/LAJES:

Limpeza geral do piso em mosaico portugués, lajes macicas, calhas e canaletas de
drenagem, através de jato de alta pressdo de ar e agua e utilizando sabao se for o
caso.

8.2. BANCOS DE CONCRETO:

Limpeza dos bancos curvos de concreto no centro da praga, através de jateamento de
areia.

8.3. RESERVATORIO:

Servigos de esgotamento e limpeza de caixas d'agua em geral, com capacidade de
armazenamento conforme especificado em planilha.

8.4. RETIRADA DE ENTULHO:

Devera ser feito o carregamento manual de terra, alvenaria, concreto, argamassa,
madeira, papel, plastico e metal até a cagamba com posterior remocao e transporte da

cacamba até unidade de destinac¢do final indicada pelo Municipio,

Registro, 19 de marco de 2015

Arg® Mariane Politani Rua
Chefe de Diviséo Técnica de Planejamento, Projetos, Pavimentacdo e Drenagem
CAU A43289-0

Roberto Francelino da Silva

Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras
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