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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS 

COMPLEMENTARES NAS VIAS: RUA KINZO TSUNODA (JARDIM SÃO MATEUS), RUA 

MASSA HATORI E RUA TABOATÃ (JARDIM CAIÇARA II), RUA ALAGOAS E RUA 

TOPÁZIO (VILA SÃO FRANCISCO). 

 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP 

 

1 – OBJETIVO 

O presente memorial tem por finalidade descrever sucintamente as obras e serviços 

necessários para execução de Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares nos 

bairros Jardim São Mateus, Jardim Caiçara II e Vila São Francisco na cidade de 

REGISTRO/SP, nas seguintes ruas: 

 

1) Rua Kinzo Tsunoda: 2.070,00 m² 

2) Rua Massa Hatori: 876,80 m² 

3) Rua Taboatã: 697,20 m² 

4) Rua Alagoas: 363,20 m² 

5) Rua Topázio: 565,00 m² 

 

A obra projetada totaliza A = 4.572,20 m² de recapeamento asfáltico, visando 

proporcionar um maior conforto, segurança, comodidade e fluidez ao tráfego.  

 

A Ordem de Início de Serviços a qual será firmada entre a Prefeitura Municipal de 

Registro e a empresa contratada será autorizada mediante a definição do nome da Rua, 

pela Fiscalização. 

 

Os serviços a serem executados por trecho serão: 

Serviços preliminares: Instalação de placa de obra conforme modelo do Governo 

do Estado com 6,00 m²; 
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* Rua Kinzo Tsunoda: 

- Execução de guias e sarjetas extrusadas em concreto, moldadas no local, com as 

seguintes medidas: 

Guia: 13,00 cm de base e 22,00 cm de altura. 

Sarjeta: 30,00 cm de base e 8,50 cm de altura. 

As guias e sarjetas serão executadas em um trecho de 269,00 m em dois lados da 

via, conforme indicado em projeto. 

- Execução de rampas de acessibilidade, conforme indicado em projeto; 

- Execução da terraplanagem: Substituição de solo, Sub-base e base de brita 

graduada com espessura de 0,20 m compreendendo 2.070,00 m², conforme indicado em 

projeto; 

- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de imprimação 

betuminosa impermeabilizante, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso 

usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via; 

- Execução da Drenagem: Execução de duas boca de lobo dupla, instalação de 

15,00 m de tubo de concreto Ø=600mm (escavação, reaterro e assentamento do tubo), 

execução de uma saída d’água com pedra argamassada e execução de três sarjetões de 

concreto de 20,00 m cada, conforme projeto. 

- Execução de toda Sinalização Horizontal e Vertical para proporcionar maior 

segurança ao tráfego, conforme projeto. 

 

* Rua Massa Hatori: 

- Execução de guias e sarjetas extrusadas em concreto, moldadas no local, com as 

seguintes medidas: 

Guia: 13,00 cm de base e 22,00 cm de altura. 

Sarjeta: 30,00 cm de base e 8,50 cm de altura. 

As guias e sarjetas serão executadas em um trecho de 137,00 m em dois lados da 

via, conforme indicado em projeto. 

- Execução de rampas de acessibilidade, conforme indicado em projeto; 

- Execução da terraplanagem: Substituição de solo, Sub-base e base de brita 

graduada com espessura de 0,20 m compreendendo 876,80 m², conforme indicado em 

projeto; 
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- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de imprimação 

betuminosa impermeabilizante, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso 

usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via; 

- Execução da Drenagem: Execução de quatro boca de lobo dupla, instalação de 

10,00 m de tubo de concreto Ø=400mm (escavação, reaterro e assentamento do tubo) e 

execução de uma saída d’água com pedra argamassada, conforme projeto. 

- Execução de toda Sinalização Horizontal para proporcionar maior segurança ao 

tráfego, conforme projeto. 

 

* Rua Taboatã: 

- Execução de guias e sarjetas extrusadas em concreto, moldadas no local, com as 

seguintes medidas: 

Guia: 13,00 cm de base e 22,00 cm de altura. 

Sarjeta: 30,00 cm de base e 8,50 cm de altura. 

As guias e sarjetas serão executadas em um trecho de 166,00 m em dois lados da 

via, conforme indicado em projeto. 

- Execução de rampas de acessibilidade, conforme indicado em projeto; 

- Execução de um muro de arrimo de 84,00x0,50x1,00 m com pedra argamassada, 

conforme projeto; 

- Execução da terraplanagem: Substituição de solo, Sub-base e base de brita 

graduada com espessura de 0,20 m compreendendo 697,20 m², conforme indicado em 

projeto; 

- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de imprimação 

betuminosa impermeabilizante, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso 

usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via; 

- Execução da Drenagem: Execução de duas boca de lobo simples, duas boca de 

lobo dupla, instalação de 6,50 m de tubo de concreto Ø=400mm (escavação, reaterro e 

assentamento do tubo) e execução de uma saída d’água com pedra argamassada, 

conforme projeto. 

- Execução de toda Sinalização Horizontal e Vertical para proporcionar maior 

segurança ao tráfego, conforme projeto. 
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* Rua Alagoas: 

- Execução de guias e sarjetas extrusadas em concreto, moldadas no local, com as 

seguintes medidas: 

Guia: 13,00 cm de base e 22,00 cm de altura. 

Sarjeta: 30,00 cm de base e 8,50 cm de altura. 

As guias e sarjetas serão executadas em um trecho de 74,00 m em dois lados da 

via, conforme indicado em projeto. 

- Execução de rampas de acessibilidade, conforme indicado em projeto; 

- Execução da terraplanagem: Substituição de solo, Sub-base e base de brita 

graduada com espessura de 0,20 m compreendendo 363,20 m², conforme indicado em 

projeto; 

- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de imprimação 

betuminosa impermeabilizante, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso 

usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via; 

- Execução da Drenagem: Execução de quatro boca de lobo dupla, instalação de 

22,00 m de tubo de concreto Ø=400mm (escavação, reaterro e assentamento do tubo e 

execução de um sarjetão de concreto de 11,00 m, conforme projeto. 

- Execução de toda Sinalização Horizontal e Vertical para proporcionar maior 

segurança ao tráfego, conforme projeto. 

 

* Rua Topázio: 

- Execução de guias e sarjetas extrusadas em concreto, moldadas no local, com as 

seguintes medidas: 

Guia: 13,00 cm de base e 22,00 cm de altura. 

Sarjeta: 30,00 cm de base e 8,50 cm de altura. 

As guias e sarjetas serão executadas em um trecho de 113,00 m em dois lados da 

via, conforme indicado em projeto. 

- Execução de rampas de acessibilidade, conforme indicado em projeto; 

- Execução de um muro de arrimo de 18,00x0,40x0,60 m com pedra argamassada, 

conforme projeto; 

- Execução da terraplanagem: Substituição de solo, Sub-base e base de brita 

graduada com espessura de 0,20 m compreendendo 565,00 m², conforme indicado em 

projeto; 
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- Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de imprimação 

betuminosa impermeabilizante, imprimação betuminosa ligante e concreto betuminoso 

usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via; 

- Execução da Drenagem: Execução de duas boca de lobo dupla e instalação de 

13,00 m de tubo de concreto Ø=400mm (escavação, reaterro e assentamento do tubo); 

- Execução de toda Sinalização Horizontal e Vertical para proporcionar maior 

segurança ao tráfego, conforme projeto. 

 

2 – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO   

Todos os serviços deverão ser executados conforme as normas oficiais vigentes, e 

somente serão aceites, após a aprovação formal da fiscalização da Prefeitura Municipal 

de Registro. A Prefeitura Municipal de Registro utiliza como parâmetro para remuneração 

dos itens, o critério de medição CPOS. 

Nenhuma alteração de projeto e/ou serviços considerados como adicionais podem 

ser executados sem a autorização prévia da fiscalização.                                                                           

 

 

Registro, 28 de Fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

ENG. CIVIL EVERTON DIEGO M. PAULINO – CREA/SP: 5061470477 

CHEFE DE DIV. TEC. DE PROJ. DE ENG. E MANUT. DA REDE FÍSICA DA SAÚDE 

 

 

 

 

ROBERTO FRANCELINO DA SILVA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS 


