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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construcao da Unidade Basica de Saude no Bairro Jardim Paulistano (FASE 2).
Local: Rua Francisco Pupo Ferreira Esquina com a Rua 21.

Municipio: Registro/SP. CEP: 11.900-000. Bairro: Jardim Paulistano.

Coordenadas Geogréaficas: Latitude: 24°31'35.23"S Longltude 47°48'42.20"0.
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Objetivo:

Mediante o Termo de Rescisdo Unilateral do Contrato: N° 033/2018 da Tomada de
Precos: N° 005/2018 e Processo: N° 054/2018, publicado no Diério Oficial em 03/09/2019,
a obra de “Construcédo da Unidade Basica de Saude no Bairro Jardim Paulistano”
nao foi finalizada. Foram entdo elaborados, os relatorios e laudos técnicos, para o
encerramento dos servigos executados, e levantados o0s servigos remanescentes para a
execucdo do objeto supracitado. Em razdo dos precos de mercado, terem sofrido
reajustes, visto que as tabelas de precos a época sao de julho de 2017 a janeiro 2018, foi
definido executar a obra em mais 2 etapas: Fase 2 e Fase 3, uma vez que O
remanescente do saldo do contrato anterior, ndo ser o suficiente para a totalidade para a
execucao dos servicos.

O presente memorial descritivo, visa apresentar as especificagfes técnicas para a
“‘Construcédo de uma Unidade Basica de Saude no Bairro Jardim Paulistano — (FASE
2)”, no terreno localizado a Rua Francisco Pupo Ferreira Esquina com a Rua 21, no
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Bairro Jardim Paulistano no Municipio de Registro/SP. Também se destina aos critérios
para contratacdo de servigos de engenharia, com fornecimento de material e de méo-de-
obra, nos padrbes construtivos estabelecidos em Projeto Arquitetdnico, Planilha
Orcamentaria, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-financeiro e Normas Técnicas
pertinentes. Objetiva nortear a composicao de precos por parte dos interessados, assim
com orientar a fiscalizagdo no acompanhamento dos servicos. Sempre que necessario,
devera ser consultado o projeto arquitetdénico para a devida compreensao deste memorial.
Os recursos para a obra de ampliagcéo, sdo provenientes do Programa de Requalificacao
das Unidades Basicas de Saude do Ministério da Saude, desta forma o Cumprimento
dos prazos é condicao fundamental para que de fato a obra ocorra.

Consideracdes:

Para os Servicos de Construcdo da Unidade Bésica de Saude serdo contemplados os
setores de acordo com a Portaria MS Portaria N° 725, de 2 de Maio de 2014, que
Redefine o Componente Construcdo do Programa de Requalificacdo de Unidades
Basicas de Saude (UBS), e de acordo com a RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002 que
“Dispde sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programacado, elaboracdo e
avaliacao de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude”.

Caracteristicas Gerais da Obra:

e Area a ser construida: 363,78 m?2
e Numero de pavimentos: 1 (um)- Térreo
e Meétodo Construtivo: Alvenaria Estrutural

Ambientes:

Espera: 12,16 m2.

Recepcéo: 6,84 m2,

Arquivo de Prontuérios: 8,80 m2.

Sala de Reunides/ Educ. em Saude/ Atividades Coletivas/ Sala de ACS: 22,58 mz2.
Copa: 6,00m2.

DML: 3,00 m2.

Sanitario de Funcionarios (Masculino): A=3,51 m2.
Sanitarios de Funcionarios (Feminino): A=3,51 mz.
Administracdo e Geréncia: A=7,50 mz.

Almoxarifado: A=4,84 m2.

Circulacéo de Funcionarios: A=12,54 m2.

Sanitario Masculino Acessivel: A=2,55 mz2,

Sanitario Feminino Acessivel: A=2,55 mz2.

Circulacéo/ Espera: A=47,26 m2.

Dispensacéo/ Estocagem de Medicamentos: A=14,61 m2.
Consultério Indiferenciado/ Acolhimento: A=9,00 m2.
Consultério Indiferenciado: A=9,00 m2.

Sala de Procedimentos/ Coleta: A=10,05 m2.
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Sanitario da Sala de Procedimentos/ Coleta: A=4,50 m2,
Consultério Diferenciado com Sanitario: A=9,00 mz2,

Sanitario do Consultério Diferenciado: A=2,55 mz.

Consultorio Indiferenciado/ Atendimento Individualizado: A=9,18 mz2.
Expurgo (Sala de Utilidades): A=5,01 mz.

Estocagem de Material Esterilizado: A=5,01 mz.

Consultorio Odontolégico com Escovéario: A=20,13 m2,

Sala de Inalacao Coletiva: A=6,00 m=.

Sala de Curativos/ Sutura/ Coleta de Material: A=9,00 m2.

Sala de Imunizagéao: A=9,00 m2,

Circulacéo de Usuarios: A=38,36 m2,

Abrigo de Residuos: Infectante, Comum, Reciclavel: A=3,36 m2.
Abrigo do tanque: A=1,65 mz2.

Recomendacdes Gerais:

Por tratar-se de obra remanescente, é licito salientar que é obrigatoria a vistoria “in
loco” do terreno, onde sera construida a edificacao da Unidade Basica de Saude do
Jardim Paulistano, a fim de se verificar a situacao existente para posterior execucao
da obra.

A empresa contratada devera efetuar a analise prévia das fundacdes existentes, e
apresentar o Parecer Técnico de Fundacdes, a fim de se analisar as condicdes reais
da obra, para posteriormente dar prosseguimento a execucao dos servigos.

01.02.071 parecer técnico de fundacdes, contencdes e recomendacdes gerais, para
empreendimento com area construida até 1.000 mz2:

1) Sera medido por unidade de parecer técnico elaborado (un).

2) O item remunera a elaboracdo de parecer técnico de fundacdes, contencbes e
recomendacdes gerais para empreendimentos com area construida até 1.000 m2,
entregue em via impressa e midia eletrénica contendo as seguintes informacdes:

a) Documentos consultados;

b) Andlise dos resultados das investigacdes geotécnicas apresentadas;

c¢) Estudo e definicdo dos elementos de fundagdes;

d) Memodria de célculo e resultados obtidos;

e) Conclusdes e recomendacdes sobre os elementos de fundagoes;

f) Especificagbes técnicas dos servicos e materiais do elemento de fundacéo
recomendado;

g) Além de outros materiais que se julgue necessario para melhor compreensdo do
parecer pela Fiscalizacgéo.

Toda a metodologia utilizada para a constru¢do devera observar a seguranca de pessoas,
instalacdes, e da propria edificacdo. Devera ser evitado o acumulo de entulho na obra em
guantidade que possa causar transtornos a construcdo e aos trabalhadores. Especial
atencdo ao Plano de Combate a Dengue. A Unica forma de parar a transmissao da
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doenca é eliminar o mosquito transmissor e o0s criadouros, sendo estas acles
fundamentais:

eNao deixar entulho, restos de alimentos e outros materiais descartaveis espalhados;
e Recolher diariamente o lixo;

e Diariamente, fazer a drenagem da agua que acumula nas sapatas;

e Tampar as caixas-d'agua;

e Esticar bem as lonas para evitar a formagéo de pocas;

e Vistoriar e limpar as calhas e canaletas com frequéncia.

“Evitar focos de dengue é uma forma de proteger os trabalhadores nos canteiros e
as pessoas que circulam perto do local. Todo material proveniente de entulho
devera ser retirado do local da obra e descartado para ndo haver contaminacdo na
area da Unidade Basica de Saude. O transporte e a destinacado final dos entulhos
deveréo seguir condi¢cdes e exigéncias da administracao local”.

Normas Técnicas:

A execucdo de todos os servicos que compdem a obra objeto deverd obedecer as
Normas da ABNT em vigor, inclusive as das Concessionarias locais, visando garantir a
qualidade e perfeita execucdo dos servicos e a seguranca dos trabalhadores. Ficara a
critério da fiscalizacdo impugnar qualquer servico que nao satisfaca ao estabelecido
neste.

Generalidades:

A construcdo deverd ser feita rigorosamente de acordo com os documentos fornecidos a
empresa, sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no
projeto ou nas especificagBes, visando melhorias, sé sera admitida com autorizagdo do
Responséavel Técnico pelo projeto ou fiscal da obra. Podera a fiscalizacdo paralisar os
servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os mesmos ndo se apresentarem de
acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa técnica. Cabera a empreiteira
contratada proceder a instalacédo da obra, dentro das normas gerais de construcdo, com
previsdo de deposito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre organizado e
limpo.

E de responsabilidade da contratada o fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos de protecao individual e coletiva, e a mao de obra especializada,
necessarios ao desenvolvimento da obra, ficando responsavel por seu transporte e
guarda, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes
da execucao da mesma.

Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos. Esta
responsabilidade € da empresa contratada, ndo cabendo a Prefeitura Municipal de
Registro ser responsabilizada por eventuais acidentes ou ndo cumprimento de leis e
normas do trabalho.
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E de responsabilidade da contratada manter atualizados, no canteiro de obras,
Alvara, Certidbes e Licencas, evitando interrup¢cdes por embargo, assim como
possuir os demais elementos que interessam aos servi¢cos, como Projetos, Planilha,
Memorial descritivo. Obriga-se a contratada a manter o diario de obras, preenchido
pela mesma, com o0 registro das principais atividades diarias do canteiro,
formalizando o memorial construtivo da obra e o acompanhamento dos servicos
pela Fiscalizacéo.

Todo material a ser empregado na obra devera ser de boa qualidade. Poderad a
fiscalizagdo exigir amostras de materiais para serem analisados obtendo a comprovacéo
ou ndo de sua qualidade. No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servicos
gue constam nesta especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial
justificativo para sua utilizacdo e a composicdo orcamentaria completa, que permita
comparacédo, pelo autor do projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de
catalogos e informac¢6es complementares.

Projeto Basico de Arquitetura:

Esta obra de construcdo € contemplada no Projeto Basico de Arquitetura, aprovado pelo
departamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Registro em 29/03/2018 sob o
Processo n° 2553/18, nao foi alterado, e contém o conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com o nivel de precisdo adequado, para a caracterizacado da obra ou servico,
para os servigos do objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacbes dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento, e
gue serd apresentado ao contratado, em arquivo eletrbnico com extensao "dwg", para o
desenvolvimento dos projetos complementares contratados.

Também acompanham este projeto:

Capa do Projeto;

Memorial descritivo;

Planilha Orcamentéria;
Cronograma Fisico-financeiro;
Composicéo do B.D.1,;

Itens de relevancia e
Justificativa técnica.

Os documentos elaborados, e acima citados sédo de autoria da Prefeitura Municipal de
Registro, através do seu Departamento da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
e Obras. Os servicos pertinentes a Fase 2, estdo contemplados em Planilha
Orcamentaria, quaisquer davidas ou alteragbes, deverdo ser informadas ao gestor do
contrato ou ao fiscal de obras, previamente a execucdo dos servicos para a sua
aprovacao.

1. Servicos Preliminares:

1.1. Projetos Complementares:
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A Contratado devera entregar a CONTRATANTE os projetos contemplados em Planilha
Orcamentaria, devidamente registrados na entidade profissional competente através da
ART/RRT, e assinados pelo profissional responsavel, que permitam a execucao da obra
licitada.

O prazo maximo para a entrega dos projetos sera de 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do recebimento da Autorizacdo de Inicio dos Servicos, a ser emitida pela
Prefeitura Municipal de Registro.

Os projetos contratados deverao indicar todos os elementos necessarios a realizagdo da
obra a ser executada, com nivel maximo de detalhamento possivel, de todas as suas
etapas. Devem ser apresentados graficamente, em escala adequada a completa
compreensao dos servicos a serem executados e 0s materiais empregados na obra, bem
como todos os detalhes construtivos necessarios, para a aprovagdo pela
CONTRATANTE.

Os servicos ora contratados deverdo obedecer ao Cronograma Fisico de execucao,
sendo o Prazo de vigéncia contratual de 240 (duzentos e quarenta dias), contados a
partir da data da assinatura do contrato.

A empresa contratada ficara responsavel pela coordenacdo e compatibilizacdo de todas
as disciplinas que compdem o Projeto Executivo, abaixo discriminadas:

1.1.1 Projeto Executivo de Instalacdes Hidraulicas em Formato Al:
Compreende os Projetos de Instalac6es Hidraulicas o conjunto dos projetos de:

a) Instalacdes prediais de agua;

b) Instalacdes prediais de esgoto;

c) Instalacdes prediais de aguas pluviais;
d) Sistemas de seguranca contra incéndio;
e) Instalacdes de gas;

a) Instalacfes prediais de agua:

1) Apresentar graficamente a escala adequada a completa compreensédo dos servicos a
serem executados e o0s materiais empregados com indicacdo de todos os itens
pertinentes a hidraulica;

2) Identificacdo de redes publicas de agua, esgoto e aguas pluviais;

3) Indicagéo de edificacdes, passarelas, acessos, identificagdes dos ambientes;

4) Cotas de nivel de platds, pisos internos, areas externas, cristas e pés de taludes;

5) Acessos, rampas e muros de arrimo;

6) Simbologia para instalagdes hidraulicas;

7) Localizagdo e dimensionamento do abrigo do cavalete;

8) Localizac&o e capacidade dos reservatorios;

9) Cota de implantacao do reservatorio;

10) Colunas de agua fria;

11) Rede externa de agua fria.

b) Instalagcdes prediais de Esgoto:
1) Rede externa de esgoto: caixas de inspec¢ao, caixa de gordura, caixa sifonada;
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2) Ligacao a rede publica.

c) Instalacfes prediais de aguas pluviais:

1) Localizacao e identificagdo dos condutores verticais;

2) Rede externa de aguas pluviais: das tubulacdes, caixas de areia;
3) Canaletas: localizacao, tipo e caimento e niveis;

4) Captacdao e lancamento, com corte e detalhe das calhas.

d) Sistemas de seguranca contra incéndio:
1) Localizagao e tipo dos extintores.

f) InstalacBes de Gas:
1) Localizacao e dimensionamento do abrigo;
2) Rede.

e Critérios de Medicdo: Item: 01.17.070 Projeto Executivo de Instalacdes
Hidraulicas em Formato A1l:

1) Sera medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante (un).

2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de instala¢cdes hidraulicas, com
todas as informacgdes e detalhes construtivos necessarios para a execucdo completa da
obra de acordo com o padrdo da Contratante.

O projeto devera ser constituido por: pecas graficas no formato Al; relatérios contendo as
premissas de projeto; especificacbes técnicas; memoriais descritivos, listas de
guantitativos e memoarias de calculo pertinentes. Apresentados conforme relacdo abaixo:
Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD"
versao 2000 e apresentados da seguinte forma:

Apresentacdes parciais na forma de projeto basico, em papel sulfite, para ajustes e
liberacdo pela Contratante e / ou gerenciadora, para a execucéo do projeto executivo;

A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante, devera ser
constituida por:

02(duas) copias plotadas em papel sulfite;

01(uma) copia do arquivo eletrbnico com extensdo "dwg" e a respectiva versdo com
extensédo "plt*, em "compact disc" (CD Rom).

Os relatérios, as especificagdes técnicas, 0s memoriais descritivos, lista de quantitativos e
as memorias de calculo pertinentes deverdo ser desenvolvidas por meio dos softwares
"WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:

02(duas) copias completas no formato A 4, em papel sulfite, encadernadas;

Os arquivos eletrénicos com extensao "doc" ou "xIs", em "compact disc" (CD Rom).

Nota: Devera ser prevista a instalacdo de rede de agua, esgoto, elétrica, ar comprimido,
succao e oxigénio, para Sala Odontoldgica, Inalacéo e Procedimento/Coleta.

1.1.2 Projeto Executivo de Instalacfes Elétricas em formato Al:
Compreende os Projetos de Instalacfes Elétricas o conjunto dos projetos de:
a) Instalacdes Prediais Elétricas e Climatizagéao;
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b) Instalacdes Telefonicas;
c) Instalacdes de Rede de logica;
d) Sistemas de Protecdo contra Descargas Atmosféricas.

a) InstalacOes Prediais Elétricas e Climatizagao:
Plantas baixas, em escala adequada a completa compreensdo dos servigos a serem
executados e 0os materiais empregados na obra, indicando:

1) Disposicéo da entrada de servico;

2) Localizacao dos quadros de distribuicdo e medicao;

3) Localizacdo dos pontos de consumo de energia elétrica, com as respectivas cargas,
seus comandos e identificacdo dos circuitos;

4) Tracado da rede de eletrodutos, com as respectivas bitolas e tipos;

5) Representacdo simbolica dos condutores, nos eletrodutos, com identificacdo das
respectivas bitolas, tipos e circuitos a que pertencem;

6) Localizacdo das caixas de passagem, suas dimensoes e tipos;

7) Localizacao dos aterramentos com identificacdo e dimenséo dos componentes;

8) Simbologia e convencbes adotadas, que devem ser inseridos na extremidade direita,
mais préximo possivel do selo;

Planta da subestacdo de medicdo, em escala adequada a completa compreensao
dos servicos as partes civil e elétrica, complementada por cortes e elevacdes.

Plantas de detalhes em escala adequada a completa contendo, no minimo: entrada
de servico e quadros de medicéo e distribuicéo;

1) Passagens de eletrodutos através de juntas de dilatacéao;

2) Caixas de passagem subterraneas;

3) Disposicao de aparelhos e equipamentos em caixas ou quadros;

4) Conexdes de aterramento.

Plantas de esquemas, diagramas e quadros de carga, em conformidade com o que
a seguir é estabelecido:

1) Deverdo ser feitos esquemas para as instalacbes elétricas, em que constem o0s
elementos minimos exigidos pelas respectivas concessionarias;

2) Deverdo ser apresentados diagramas unifilares, discriminando os circuitos, cargas,
secOes dos condutores, tipo de equipamentos no circuito, dispositivos de manobra e
protecédo e fases a conectar, para cada quadro de medicao e de distribuicéo;

3) Apresentar esquemas elétricos para comandos de motores, circuitos acionados por
minuteiras, circuitos de sinalizagédo e outros que exijam esclarecimentos maiores para as
ligacoes;

4) Para cada quadro de distribuicdo devera ser elaborado um quadro de cargas que
contenha um resumo dos elementos de cada circuito, tais como: numero do circuito, fases
em que o circuito esta ligado, cargas parciais instaladas (quantidade e valor em ampeéres),
carga total, em ampéres e quilates, queda de tenséao, fator de poténcia, etc.
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memaoria de calculo devera citar, obrigatoriamente, 0s processos e critérios

adotados, referindo-se as normas técnicas e ao Projeto Basico para elaboracdo de
projetos. Detalhara explicitamente, todos os calculos referentes a:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
b
8)
9)

Secdes dos condutores;

Queda de tensao;

Consumo de equipamentos;

Demandas previstas;

Correntes nominais dos dispositivos de manobra;
Correntes nominais dos dispositivos de protecao;
Correntes de curtos-circuitos;

lluminacao;

Fator de poténcia;

10) Outros elementos julgados necessarios ou indicados pelo corpo técnico da Prefeitura
Municipal de registro, como por exemplo: Redes necessarias a implantacdo da sala
odontologica (ar comprimido, elétrica, sistemas de succ¢éo, caixas de comando, etc.)

Ventilacdo, exaustdo e ar Condicionado: O sistema a ser utilizado devera ser
apresentado com a previsdo da quantidade e locacdo de aparelhos ou outro
sistema a ser adotado.

b)

Os setores com condicionamento para fins de conforto, como salas administrativas,
almoxarifados, etc., devem ser atendidos pelos parametros basicos de projeto definidos
na norma da ABNT NBR 6401.

Os setores destinados a assepsia e conforto, tais como sala de inalacdo, sala de
armazenagem e distribuicdo de materiais e roupas esterilizados, etc., devem atender
as exigéncias da NBR-7256:

Sala de Inalacédo devera ser provida de exaustdo forcada, com descarga do ar para o
exterior; o ar de reposicao suprido por insuflamento de ar exterior, filtrado por filtro com
classificacdo G4;

A Sala de armazenagem e distribuicdo de materiais e roupas esterilizados e o Expurgo
deverédo ser providos de exaustdo forcada, com descarga do ar para o exterior; no
expurgo o ar de reposicdo sera proveniente de ambiente vizinho, filtrado por filtro com
classificacao G3.

Consultorio Odontologico: deverdo ser utlizados filtros classe G3 e sistema de
ventilagcdo e/ou exaustdo complementar, garantindo desta forma a renovacao de ar
exterior necessaria neste ambiente.

InstalacOes Telefbnicas:

Plantas arquitetdnicas, em escala adequada a completa compreensao dos servigos,
indicando:

1)
2)
3)
4)

Disposicao da entrada;

Localizacdo do quadro distribuidor geral,

Localizacdo dos pontos e identificacéo;

Tracado da rede de eletrodutos, com as respectivas bitolas e tipos;
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5) Representacdo simbolica dos cabos, nos eletrodutos, com identificacdo das
respectivas bitolas, tipos e circuitos a que pertencem;

6) Localizacdo das caixas, suas dimensdes e tipos;

7) Localizacao dos aterramentos com identificacdo e dimensdes dos componentes;

8) Simbologia e convencdes adotadas.

Plantas de detalhes, em escala adequada a completa compreensao dos servigos,
abrangendo, no minimo:

1) Entrada de servico e quadros de distribuicao;

2) Passagens de eletrodutos através de juntas de dilatacao;

3) Caixas de passagem subterranea;

4) Disposicao de aparelhos e equipamentos em caixas ou quadros;

5) Conexdes de aterramento;

6) Solucdes para passagem de eletrodutos através de elementos estruturais.

Plantas e esquemas, diagramas e quadros, em conformidade com o que a seguir é

estabelecido:

1) Deverédo ser feitos esquemas para as instalagdes gerais, de telecomunicacdes, em
gue constem os elementos minimos exigidos pelas respectivas concessionarias;

2) Deverdo ser apresentados diagramas, especificacdbes dos cabos e tipo de
equipamentos para cada quadro de distribuicéo;

c) Instalacdo de Rede Ldégica:
Plantas baixas, em escala adequada a completa compreensdo dos servigos,
indicando:

1) Localizacéo dos quadros;

2) Localizagéo dos pontos e identificagéo;

3) Tracado da rede de eletrodutos ou canaletas com as respectivas bitolas, dimensdes e
tipos;

4) Representacdo simbolica dos cabos nos eletrodutos ou canaletas, com identificacao
das respectivas bitolas, tipos e circuitos a que pertencem;

5) Localizacao das caixas, suas dimensodes e tipos;

6) Localizagéo dos aterramentos com identificagéo e dimensdes dos componentes;

7) Simbologia e convencdes adotadas.

Plantas de detalhes, em escala adequada a completa compreensdo dos servigos,
abrangendo, no minimo:

1) Passagens de eletrodutos atraves de juntas de dilatacao;

2) Caixas de passagens subterraneas;

3) Disposicao de aparelhos e equipamentos em caixas ou quadros;

4) Conex0des de aterramento;

5) Solucdes para passagem de eletrodutos através de elementos estruturais;

6) Esquemas para instalacdes gerais em que constem o0s elementos minimos exigidos;
7) Deveréo ser apresentados esquemas para as instalagoes gerais em que constem 0s
elementos minimos exigidos;
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8) Deverdao ser feitos diagramas, discriminando os circuitos, dimensionamento dos
cabos, tipo de equipamento para cada quadro;

9) Deverao ser feitos esquemas para circuitos que exijam esclarecimentos maiores para
as ligacoes;

10) Para cada quadro, devera ser elaborado um resumo dos equipamentos conectados a
cada circuito.

d) Instalacdo Para Protec8o contra descargas atmosféricas (SPDA) e Aterramentos:

O projeto de Sistemas de Protecdo contra Descargas Atmosféricas devera

apresentar:

1) A justificativa para o método escolhido;

2) A memodria de célculo do dimensionamento;

3) Os desenhos correspondentes a ABNT NBR 5419/01 — Protecao de estruturas contra
descargas atmosféricas;

4) Apresentar graficamente a escala adequada a completa compreenséo dos servi¢cos a

serem executados e 0os materiais empregados na obra.

e Critérios de Medicdo: 01.17.110 Projeto Executivo de Instalacdes Elétricas em
Formato Al.

1) Sera medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante (un).

2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de instalacBes elétricas, com

todas as informacgdes e detalhes construtivos necessarios para a execucdo completa da

obra de acordo com o padréo da Contratante. O projeto devera ser constituido por: pecas

graficas no formato Al; relatérios contendo as premissas de projeto; especificacdes

técnicas; memoriais descritivos, listas de quantitativos e memoérias de calculo pertinentes.

Apresentados conforme relacdo abaixo:

a) Os produtos gréaficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD"

versao 2000 e apresentados da seguinte forma:

Apresentacdes parciais na forma de projeto basico, em papel sulfite, para ajustes e

liberacdo pela Contratante, para a execuc¢éo do projeto executivo; - A entrega do projeto

executivo, devidamente aprovado pela Contratante, devera ser constituida por: duas

copias plotadas em papel sulfite; uma copia do arquivo eletrdnico com extensao "dwg" e a

respectiva versdo com extensao "plt", em "compact disc" (CD Rom).

b) Os relatérios, as especificacdes técnicas, os memoriais descritivos, lista de

guantitativos e as memoarias de calculo pertinentes deveréo ser desenvolvidas por meio

dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:

Duas copias completas no formato A 4, em papel sulfite, encadernadas;

Os arquivos eletrénicos com extensao "doc" ou "xIs", em "compact disc" (CD Rom).

2. Servicos Demolicao:

2.1. Preparo e Reqularizacado do Terreno:
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Previamente sera realizada a remocdo de arvore ou arbustos, inclusive raizes, com
didametros entre 5 cm e 30 cm. A CONTRATADA devera fornecer equipamentos,
ferramentas e a mao-de-obra necessaria para a execucdo dos servicos, bem como
realizar a carga manual ou mecanizada e o transporte interno na obra. A raspagem e
limpeza do terreno deverdo remover o capim, arbustos ou mato eventualmente existente,
deixando o terreno livre da camada vegetal. Apos a limpeza do terreno 0 mesmo devera
estar regularizado. No decorrer da obra, sera procedida, limpeza periddica, com remocao
de entulhos e detritos que venham a acumular-se no terreno.

A CONTRATADA deverd manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado,
com todos 0s materiais e equipamentos necessarios a execu¢ao da obra, depositados em
local adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servicos.

2.2. Preparo e Reqularizacdo do Terreno:

Deverdo ser executados os servicos de demolicdo mecanizada de concreto armado,
inclusive fragmentagdo e acomodacéao das vigas baldrames e dos blocos de coroamento
(23 unidades).

Deverdao ser executados os servicos de remocao das ferragens e formas das vigas
baldrames e bloco de coroamento, com remocao do entulho da area de servicos.

3. Instalacdo de canteiro de obras/Mobilizacéo:

O local para instalacdo do canteiro de obras devera ser localizado de forma a atender a
obra, se possivel sem a interferéncia com a execucdo dos servicos. As localizaces das
instalagBes provisérias devem, obrigatoriamente, levar em consideracdo o fluxo de
entrada e saida de materiais e pessoal, bem como as demais atividades que se
desenvolvem no entorno da obra.

3.1. Placa de Obra:

A Placa de Obra deverd ser mantida durante toda a execucdo os servicos, em local
determinado pela fiscaliza¢éo, sendo o modelo do Governo Federal. Devera ser de chapa
metalica capaz de resistir as intempéries, durante todo o periodo da obra. Na Placa
Principal, o nome da obra deve aparecer em destaque. Na Placa de Apoio devem ser
colocadas as informacdes complementares. O tamanho minimo permitido para a Placa de
Apoio é de 1 m de largura por 1,5 m de altura. O tamanho minimo permitido para a Placa
Principal é de 2 m de largura por 1,25 m de altura.

3.2. Locacao da Obra:

A locacdo devera respeitar rigorosamente as cotas, alinhamentos, rumos e angulos
indicados no projeto. Os langcamentos das medidas serdo sobre gabarito, nivelado e
executado com pontaletes e sarrafos firmemente travados e pregados. Serdo aferidas as
dimensodes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicagfes constantes no projeto
com as reais condi¢cdes encontradas no local. Serdo mantidos em perfeitas condicdes,
todas e quaisquer referéncias de nivel (RN) e de alinhamento, o que permitird reconstituir
ou aferir a locacdo em qualquer tempo e oportunidade. Erros na locacdo serdo de
responsabilidade da Empreiteira que devera proceder as corre¢fes necessarias.
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3.3. Instalacdes e Protecbes da Obra:

Os Tapumes deverdo ser mantidos durante toda a execucdo dos servicos. Todo e
qualquer acidente, relacionado a obra, ser4d de inteira responsabilidade da
CONTRATADA. A Contratada devera instalar tapumes, estruturados em madeira, com
2,20m (dois metros e vinte centimetros) de altura, com fechamento em tabua de pinos. A
manutencao do tapume deve ser feita pela CONTRATADA. Este devera permanecer em
perfeitas condi¢cdes durante toda a execugdo dos servicos. A locacdo dos tapumes sera
feita pela CONTRATADA, antes do inicio da obra.

3.4. Execucéo de Deposito:

Sera de responsabilidade da Construtora Vencedora da Licitacdo, o0 projeto e execucao
do deposito, devendo o mesmo ser aprovado pela fiscalizacdo. Para o Barracdo de obras:
foi prevista a seguinte modulacéo: deposito de A=3,30x2,00m. O pé direito minimo devera
ser h=2,80m.

3.6. e 3.7. Entrada de Agua e Energia Elétrica:

A ligacdo de &gua, que serd permanente, devera atender as exigéncias da
Concessionaria local Sabesp, sendo de responsabilidade da Construtora Vencedora da
Licitacdo, o custo do consumo mensal, até a entrega da obra.

A ligacdo provisoria de energia elétrica ao canteiro deverd atender as exigéncias da
concessionaria local (Elektro), sendo de responsabilidade da Construtora Vencedora da
Licitacdo. O custo do consumo mensal de energia correra por conta da Construtora
Vencedora da Licitacéo, até a ligacao definitiva do novo padrédo de entrada para a entrega
da obra.

4. Movimentos de Terra:

4.1. Escavacdes:

As escavacfes serdo manuais ou com maquinario que a empreiteira julgar mais
conveniente, e tera a finalidade de adaptar as cotas constantes no projeto. O fundo das
valas devera ser perfeitamente compactado, com camada de brita, para receber as
fundacdes. O terreno, apds o processo de escavacdes e terraplenagem, devera ficar
regularizado de forma tal que permita o perfeito escoamento das aguas superficiais. O
processo a ser adotado dependera da natureza do solo, sua topografia, dimensdes e
volumes a ser removido ou alterado.

4.2. Reaterros: O Material proveniente das escava¢fes das valas, deverad ser
reaproveitado para o preenchimento ou recomposi¢cédo das mesmas.

4.3. Escavacdo, Carga e Descarga: A CONTRATADA fornecera os equipamentos,
materiais acessorios e mao-de-obra necesséria para a execucdo de corte, em campo
aberto, para solo vegetal superficial, englobando os servigos: escavacdo, carga e
descarga mecanizadas e o transporte a obra.

4.4. Aterros: Toda a area da construcdo limitada pelas paredes externas e internas,
serdo aterradas com material adequado e isento de matéria organica, devidamente
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molhada e apiloada de forma a permitir o assentamento perfeito da camada
impermeabilizadora de concreto. As operacbes de aterro e reaterro deverdo ser
executadas com material escolhido sem detrito vegetal, em camadas sucessivas de 20
cm, molhado e apiloado, a fim de se evitar futuros recalques. Cabe a empreiteira fornecer
a terra no local da obra, contemplada em planilha orcamentaria.

Notas:
Drenagens: serdo executados os drenos que se fizerem necessarios a fim de impedir o

acumulo ou movimentacao indesejavel de aguas de infiltracdo ou de lenc¢ois subterraneos
que por ventura possa ser encontrado futuramente.

Esgotamentos: serdo necessdarios e obrigatdrios caso as fundagbes atinjam terreno
alagadico, lencois d’agua ou quando as cavas acumularem agua das chuvas, impedindo o
prosseguimento da obra.

5. Infraestrutura:

5.1. a 5.7 Fundacdes e Estruturas:

Apés a escavacdo das valas e sapatas, estas deverdo ser regularizadas e compactadas,
e receber uma camada de brita de 5 cm. Em seguida depositar o concreto magro na area
escavada, nivelando com o auxilio de régua e colher. Essa camada de regularizacao,
devera ter 5 cm de espessura, sendo importante para garantir que a umidade do solo nao
ataque a armadura das vigas e sapatas. Ap0s a cura do concreto, proceder a execucao
das formas, armaduras e concretagens.

Na execucao das vigas de fundacdo devera ser prevista as passagens das canalizacdes
hidrossanitarias e as esperas para os pilares da estrutura da edificacdo. A resisténcia do
concreto devera ser de no minimo 25Mpa.

Na concretagem das vigas, a parte superior das mesmas devera ser alisada com
desempeno para ser possivel a impermeabilizacéo.

e As brocas, arranques dos pilares, vigas baldrames e sapatas, deverdo ser em concreto
armado. Ferragens de barras laminadas e fios trefilados de aco comum CA-50A e CA-
60B, deverao ser colocadas limpas na forma - isenta de crostas soltas de ferrugem e
terra, 6leo ou graxa e estarem fixadas de modo a ndo sairem da posi¢édo durante a fase
da concretagem. Devem ser mantidas afastadas da forma por meio de espacadores
providos de arame para sua soélida amarragdo a armadura, ter resisténcia igual ou

superior a do concreto.

e O concreto deve satisfazer as condi¢cdes de resisténcia a compressao, de no minimo,
25Mpa, fixadas no projeto estrutural, cuja dosagem e mistura seja sempre feita com
numero inteiro de sacos de cimento, de modo continuo, e sé interrompendo para o
lancamento, quando for obtida homogeneidade entre os componentes. No seu
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lancamento, obedecer a limitacdo do tempo maximo de 60 minutos entre o fim do
amassamento e o fim do langamento, ndo podendo ser utilizado concreto remisturado.

e Formas em tabuas e sarrafos de pinho de 32 para construcdo, espessura minima de
2,5 cm, brutas, sem nés frouxos. As suas execucgdes devem garantir nivelamento,
prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas. As tdbuas devem ser molhadas
antes do lancamento para ndo absorver a agua destinada a hidratagdo do concreto. E
permitido o reaproveitamento dos materiais, desde que se faca a devida limpeza e que
esteja isento de deformacgdes inaceitaveis.

e Sobre as fundacdes e vigas baldrames serd executado a alvenaria de embasamento de
modo a permitir os diferentes niveis de piso mantendo o baldrame nivelado, e
possibilitando a passagem de tubulacdes sem prejuizo de danificar o baldrame. Sera
medido pela area do vdo, considerando como altura a distancia entre o respaldo
superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m?2). A alvenaria de embasamento
seré confeccionada em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a
compressdo de 8,0 Mpa (classe A); assentada com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

6. Super Estrutura/Alvenaria Estrutural:

A superestrutura sera realizada em alvenaria estrutural, utilizando-se blocos de concreto
estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 45 mpa e com as seguintes
caracteristicas:

o Os blocos devem apresentar faces planas, arestas vivas, textura homogénea,
isentos de trincas, lascas ou outros defeitos visiveis, em conformidade aos requisitos
descritos na NBR 6136.

o Os blocos devem ser utilizados apés 20 dias de cura cuidadosa, mantendo as
pecas em local fresco (quando isto ndo for previamente executado pelo fabricante).

Programacao do servico:

Para iniciar o trabalho devemos ter cumprido a etapa de programacéo do servico que
compreende:

1. Deverd ser apresentado a S.M.P.U.O. o certificado do Blocos ou elementos Estruturais
para a execucéo dos servicos;

2. Verificacdo do abastecimento dos componentes: blocos de concreto vazados simples,
blocos complementares da mesma familia, que interagem modularmente entre si, com
as mesmas caracteristicas (canaletas, meio bloco, blocos de amarracdo L e T, etc.);
materiais, ferramentas e equipamentos no tempo correto que permitam o inicio do
Servigo;

3. Elaboracédo do plano de execucéo do servigco contemplando a distribuicdo racional da
equipe, dos componentes, ferramentas e equipamentos.
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Execucéo da l1a fiada

A primeira fiada é assentada de maneira diferente das demais. Com o posicionamento
das linhas, para garantir o alinhamento e nivelamento das fiadas (Figuras 1 e 2), inicia-se
a elevacao da alvenaria.

Figura 1: Nivelamento das Fiadas Fiura 2: Nivelamento das Fiadas

A seguir apresentamos o procedimento de sua execugao:

¢ Molhar a superficie do baldrame antes da aplicacdo da argamassa (Figura 3);

e Aplicar a argamassa de assentamento na largura aproximada do bloco (14 cm), criando
um sulco com a extremidade da colher de pedreiro (Figura 4).

e Observar a amarracdo dos blocos conforme o projeto (plantas de primeira e segunda
fiadas e paginacéo, Figuras 6, 7 e 8).

Figura 5: Assentamento do bloco Figura 6: Amarracao de canto - tipo “L”
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Figura 7: Amarracao tipo cruz Figura 8: Amarragéo tipo “T”

Verificagbes importantes na execugao da primeira fiada:

1. Posicdo dos blocos com aberturas destinadas a limpeza dos pontos que seréo
grauteados (Figura 9);

2. Locacao e tolerancias dimensionais dos vaos de portas (quando né&o for utilizado
gabarito) e vaos destinados aos “shafts” (Figura 10);

3. Posicao das instalagfes elétricas e hidro sanitarias (Figura 11);

Figura 9: Verificacdo das aberturas para limpeza

Figura 10: Conferéncia de medidas
Figura 11: Posicao das instalacfes elétricas

Para a aceitacdo final do servico de execucdo da primeira fiada e prosseguimento a
execucao das demais, deve-se verificar as dimensdes dos cémodos conforme indicacao
do projeto.

Execucédo das demais fiadas

Os blocos devem ser assentados com juntas desencontradas (em amarragdo) ou a
prumo, conforme especificado em projeto, de modo a garantir a continuidade vertical dos
furos, especialmente para as pecas que deverao ser armadas.

A execucéo da alvenaria a partir da segunda fiada torna-se intuitiva, quase “automatica”,
principalmente quando se emprega a familia completa de componentes. Contudo, deve-
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se atentar para o correto posicionamento dos blocos na parede onde serdo aplicados
elementos como:

e Tomadas e interruptores elétricos (Figuras 12 e 13);

Figura 12: Aplicacdo das caixas elétricas nos blocos Figura 13: Assentamento do bloco
elétrico

¢ Janelas sem contramarcos pré-fabricados (Figura 14) e portas prontas (Figura 15).

Figura 15: Aplicacao de porta pronta. Detalhe: precisdo do vao deixado na execucao da
alvenaria para aplicacdo de espuma de poliuretano

Aplicacdo da argamassa de assentamento: A argamassa de assentamento devera ser
aplicada nas paredes longitudinais, transversais e septos dos blocos (Figura 16).
Trabalhos técnicos tém mostrado que existe uma queda de 20% na resisténcia a
compressdo das paredes quando executadas com argamassa apenas nas juntas
longitudinais, em relacdo as paredes com argamassa também nas juntas transversais e
septos dos blocos.

A espessura méaxima das juntas deve ser de 1,5cm, sendo 1,0cm a espessura
recomendada.

UBS Jardim Paulistano Fase 2.
18



PREFEITURA DE
Registro

anoMmcnto com qualidade de vida

Durante toda a etapa de elevacdo, o prumo, o nivel e o alinhamento devem ser
verificados de maneira constante. A régua-prumo-nivel agiliza e confere preciséo a este
procedimento (Figura 17)

Figura 16: Aplicacao da argamassa Figural?: Verificacdo do prumo e alinhamento
da parede.

Assentamento de blocos especiais: O assentamento de blocos tipo “U” (canaleta), tipo
‘J” e tipo compensador para a execugdo de cintas, vergas e contra vergas é feito da
mesma forma que os blocos convencionais. Os pontos de grauteamento serao
determinados e preenchidos conforme projeto estrutural.

Figura 18: Bloco “U” (canaleta) Figura 19: Bloco “J”

Antes do grauteamento vertical, deve-se fazer a limpeza no interior dos furos dos blocos
para a retirada do excesso de argamassa de assentamento (Figuras 20, 21, 22 e 23).
Essa operacéo deve ser realizada, aproximadamente, a cada 6 fiadas.
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Abertura no 1° e 8° bloco
para limpeza da argamassa

Figura 20: Excesso de argamassa no interior dos blocos Figura 21: Abertura
para limpeza

Figura 22: Uso do funil Figura 23: Grauteamento sem limpeza

Acabamento para o bloco de concreto estrutural:

Na face interna do prédio a alvenaria recebera aplicacdo de chapisco, massa Unica,
massa corrida e pintura em tinta acrilica anti-mofo. Nos ambientes considerados areas
molhadas o revestimento aplicado sera chapisco, emboco e instalacdo de porcelanato em
paredes até o teto.

Na face externa do prédio a alvenaria sera utilizada aparente, portanto, as juntas devem
ser uniformes, rebaixadas e frisadas em “U” e rejuntadas com argamassa de cimento e
areia.

6.1 a 6.13. Vergas e Contravergas:

. As vergas (para vaos de portas e janelas) e contra vergas (para vaos de janelas),
deverao ser executadas com canaletas, tipo “U”, moldadas in loco, nas dimensbes dos
blocos de vedagdo, com armadura de aco CA-25 @ 5,0 mm, e enchimento, até
arrasamento, c/ concreto 18,0 MPa.

. Para vaos maiores que 2,40 m, averga devera ser calculada como viga.
O traspasse minimo devera obedecer a seguinte tabela:

Contra-Verga
Véao L (cm) Traspasse minimo A (cm) |Comprimento méax. da parede (m)
50 a 180 30 < 8,00
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40 8,0-12,0
40 <8,00

180 a 320 60 80-120
60 < 8,00

> 320 80 8,0-12,0

Verga
Vao L (cm) Traspasse minimo A (cm) |Comprimento max. da parede (m)
50 a 100 10 < 8,00
20 < 8,00
100 a 180 30 80-120
180 a 320 30 >12,0

7.-mpermeabilizacdes:

_A depender das superficies a serem impermeabilizadas deverdo obedecer ao caimento
em direcdo ao escoamento das aguas, drenos, ralos, canaletas e outros, conforme
indicado em Planilha Or¢camentaria, Memorial descritivo, projetos ou conforme orientacao
da FISCALIZACAO. Todas as superficies a serem impermeabilizadas, depois de
adequadamente preparadas para cada tipo de impermeabilizacdo, deverdo ser
perfeitamente limpas e lavadas, até que figuem completamente isentas de poeira,
residuos de argamassa ou madeira, pontas de ferro, rebarbas de concreto e manchas
gordurosas. As superficies perfeitamente limpas deverao receber de um modo geral, para
regularizacdo, dependendo do tipo de impermeabilizacdo uma argamassa de cimento e
areia média no traco 1:3 em volume, com espessura minima de 2 cm, formando
declividade de 0,5 a 2% para escoamento pluvial, ou conforme planilha. Todos os cantos
e arestas deveréo ser arredondados com argamassa.

A garantia da impermeabilizacdo devera ser de no minimo 5 anos, ndo se aceitando
qualquer infiltracdo, percolagdo, gotejamento ou umidade. Em qualquer tipo de
impermeabilizacdo abaixo indicada, ou necesséria a perfeita estanqueidade das obras e
servicos, deverdo ser seguidas todas as recomendacdes dos fabricantes, possibilitando
uma maior seguranca.

7.1.e 7.2. Impermeabilizacdo de Alicerces, Baldrames e Fundacdes:

Devera ser feita a impermeabilizacdo horizontal de todas as vigas baldrames, alvenarias
de embasamento e fundagbes, para impedir a umidade nos rodapés e paredes. Devera
ser realizado o capeamento, com uma argamassa de cimento e areia no traco 1:3 com
espessura média de 1,5cm, alisada sem p6 de cimento, descendo 15 cm nas laterais,
arredondando-se os cantos. Apds a completa secagem da argamassa impermeavel,
aplicar duas demaos de tinta betuminosa.
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7.1.1a7.1.4. Impermeabilizacdo para Contrapisos- Internos e Externos:

Pisos internos e Externos:
Deverdo receber uma camada de lastro de brita, espalhada e compactada com
equipamentos adequados, a fim de assegurar a sua homogeneidade.

Para as areas molhadas, para as areas criticas e semicriticas, as mesmas deverao
receber uma camada lastro de concreto impermeabilizado, Sala de Estocagem/Materiais
Esterilizados, Expurgo, Copa, D.M.L., Area do tanque, Abrigos de Residuos:
Contaminados, Comuns e reciclaveis
Deverdo os pisos ser executados com caimento minimo de 0,5% em direcdo ao ralo, de
modo que o escoamento de agua seja garantido em toda sua extensdo, sem a formacao
de qualquer ponto de acumulo.
Nota:
Todas as areas “molhadas” do EAS devem ter fechos hidricos (sifées) e tampa com
fechamento escamoteavel. E proibida a instalacdo de ralos em todos os ambientes
onde os pacientes sdo examinados ou tratados.

8.Fundacéo Rasa Tipo Radier

O radier serd em concreto armado fck 30 MPa com espessura de 10cm. Armacéao em tela
de aco soldada nervurada g-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm. Caso haja a
necessidade de transpasse, sera adotado o minimo de 50cm.

O recobrimento minimo das armaduras sera de 5,0cm para o radier e 2,5cm para

as vigas.

9. Cobertura:

A cobertura sera de telha de barro tipo romana, fixada em estrutura de madeira com
parafusos com vedacao e fixadores apropriados mantendo a inclinagdo. O telhamento
devera ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. As telhas dever&do apresentar encaixes para
sobreposicao perfeitos. Qualquer que seja a estrutura empregada devera atender as
normas técnicas da ABNT.
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Estrutura de Madeira: A estrutura do telhado deve ser executada com madeira de lei
seca, de primeira qualidade com travamentos suficientes para manter a estrutura rigida e
esta devera possuir pontos de ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou
alvenaria. A estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipGtese sera aceita
madeiramento empenado formando “barrigas” no telhado.

9. Revestimentos:

9.1. Revestimentos de Tetos e Paredes: Antes da execucdo de qualquer tipo de
revestimento, devera ser verificado se a superficie estd em perfeitas condigbes de recebé-
lo. As superficies inadequadas deverdo ser lavadas com agua e escova, ou tratamento
similar para a retirada dos elementos nocivos ao revestimento, quais sejam: gorduras,
vestigios organicos, etc.

As tubulacdes de todas as instalagbes deverao estar perfeitamente embutidas, revestidas
e testadas, as esquadrias devem estar chumbadas, bem como demais fixacdes
embutidas, sejam grapas, etc.

Sera feita uma cuidadosa inspecao visual da superficie para garantir que a aderéncia do
novo revestimento seja perfeita. Os parametros acabados devem apresentar-se
perfeitamente planos, alinhados e nivelados com as arestas vivas, sem sinais de
emendas ou retoques. Ndo sera admitida a utilizacdo de cal virgem ou saibro nas
argamassas de revestimento. Todas as alvenarias serao revestidas até o teto.

a) O chapisco: Sobre alvenarias consiste na aplicacdo de uma camada irregular e
descontinua de argamassa forte sobre estas superficies, com a finalidade de se obter
maior aderéncia para os posteriores revestimentos. As superficies a serem chapiscadas
deverdo estar perfeitamente limpas e molhadas. O chapisco devera ser fartamente
molhado apds a pega para proceder-se a cura.

b) O emboco: Sera fortemente comprimido contra as superficies, a fim de garantir sua
perfeita aderéncia, e devera apresentar paramento plano e &spero para facilitar a
aderéncia do acabamento. Sera aplicado o embog¢o como base em todas as paredes que
receberdo revestimento ceramico. O emboco devera estar limpo, sem poeira, antes de
receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser removidas.

c) O reboco: Sera constituido por uma camada Unica de argamassa, que propicie a
superficie receber o acabamento final.

9.2 Revestimentos de pisos: Para a execucdo de todos 0os ambientes internos, serao
aplicados revestimentos em porcelanato esmaltado acetinado para areas internas e
ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorcdo Bla, resisténcia quimica B,
assentado com argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejuntado com rejunte
flexivel para porcelanato (junta média até 5 mm) em cor a ser definida pela
FISCALIZACAO, com as seguintes caracteristicas:

e Absorcado de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa absorcao,
resisténcia mecanica alta);
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e Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel
com produto de limpeza forte);

e Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos
domeésticos e de piscinas);

e Carga de ruptura > 1.500 N;

¢ Resistente a gretagem;

e Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I).

N&o sera permitida a passagem sobre a pavimentacdo dentro de trés dias do seu
assentamento; A pavimentacdo sera convenientemente protegida com camada de areia,
tabuas ou outro processo, durante a construcdo; Nao sera tolerado o assentamento de
pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa, com veios capazes de
comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.
Deverdo ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentagdo executadas
seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaco
aberto. Cabera a Contratada minimizar ao maximo as varia¢cées de tamanho e tonalidade
especificadas em relacdo as cores existentes buscando sua aproximacao evitando assim
caracterizar diferentes cores no piso. Para evitar desgastes dos pisos, sugere-se efetuar
previamente os revestimentos de paredes antes da sua execucao.

Rodapés: Para o acabamento entre piso e paredes internos dos ambientes deverao ser
assentados rodapés em porcelanato esmaltado acetinado, para é&reas internas e
ambientes com acesso exterior, grupo de absorcao Bia, resisténcia quimica B, assentado
com argamassa colante industrializada tipo AC I, rejuntado com rejunto flexivel para
porcelanato, da mesma cor escolhida para o acabamento do piso, com altura de 8,5 cm.
Especial atencéo deve ser dada a unido do rodapé com a parede de modo que os dois
estejam alinhados, evitando-se o tradicional ressalto do rodapé que permite o acumulo de
poé e é de dificil limpeza.

Soleiras: As soleiras serdo executadas em granito jateado de 20 cm e 2 cm de
espessura. O assentamento sera com argamassa de cimento e areia; rejuntamento com
cimento branco ou rejunte.

10.Esquadrias e Ferragens:

O fornecimento das esquadrias compreende todos 0s materiais a serem instalados e seu
perfeito funcionamento, inclusive as ferragens necessarias, de qualidade extra e com
acessorios e demais pecas indicadas pelos fabricantes. As medidas indicadas nos
projetos deverao ser conferidas nos locais de assentamento de cada esquadria ou similar
metéalico, depois de concluidas as estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos
diversos, e antes do inicio da fabricacdo das esquadrias.

Todos os trabalhos de serralheria, quais sejam: portas, caixilhos, portdes, grades, etc.,
serdo executados com precisdo de cortes e ajustes e de acordo com 0s respectivos
desenhos de arquitetura e de fabricacdo e com as normas da ABNT no que couber.

Todo o material a ser empregado devera ser novo e de boa qualidade e sem defeito de
fabricacdo, ou falhas de laminacdo, e devera satisfazer rigorosamente as normas,
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especificacdes e métodos recomendados pela ABNT. Todos os quadros fixos ou méveis
serdo perfeitamente esquadriados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e
saliéncias da solda.

A estrutura da esquadria devera ser rigida e perfeita. As folgas verticais e horizontais
deverdo ser as minimas necessarias ao perfeito funcionamento da esquadria, e deverao
ser uniformes em todas as esquadrias. Os perfis deverdo ser compativeis com as
dimensbes dos vados e com a funcdo da esquadria objetivando rigidez do conjunto,
durabilidade e menor necessidade de manutencgdes.

Os cortes das esquadrias de aluminio deverdo ser aplainados e lixados, sendo as
justaposices retilineas a 45° sem folgas e perfeitamente ajustadas. Todos os furos dos
rebites ou dos parafusos serdo escariados e as asperezas limadas. Todas as juncdes por
justaposicdo nas chapas dobradas seréo feitas por meio de parafusos, rebites ou soldas
por pontos; terdo os pontos de amarracao de 8 cm e no maximo 15 cm, havendo sempre
pontos de amarracao nas extremidades.

As esquadrias e similares em madeira deverdo ser fabricadas conforme dimensdes e
detalhes constantes do projeto arquitetbnico, e de acordo com as especificacdes gerais
de arquitetura, e orientacdo da FISCALIZACAO.

Na execucgdo dos servigos de carpintaria e marcenaria serd sempre empregada madeira
de boa qualidade, que ser4 sempre submetida & aprovacdo da FISCALIZACAO antes da
confeccdo das esquadrias ou demais similares. Toda madeira a ser empregada devera
ser seca, de coloracdo uniforme, e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade,
como: rachaduras, nés, escoriacdes, falhas, empenamentos, carunchos, cupins, etc.
Nota: As janelas serdo protegidas por tela tipo mosquiteiro.

Vidros:

Os vidros deverao satisfazer as normas técnicas e a Planilha Or¢camentaria.

As espessuras dos vidros serdo em funcdo das areas das aberturas, distancias das
mesmas em relacdo ao piso, vibracdo, etc, e caso a espessura indicada ndo seja a
conveniente, a CONTRATADA devera fazer a substituicdo para uma espessura maior as
suas custas, sendo que as espessuras indicadas serdo as minimas admitidas.

Os vidros a serem empregados nas esquadrias ndo poderdo apresentar bolhas, lentes,
ondulagodes, ranhuras e outros defeitos.

Para o assentamento das chapas de vidro serd empregada massa para vidraceiro dupla
vedada para a passagem de agua nos ambientes.

Antes da colocacdo dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, este serdo bem limpos e
lixados. Deve-se tomar cuidado no assentamento dos vidros para, além de ndo quebra-
los, ndo danificar as pecas de fixagdo no manuseio ou no uso das ferramentas.

As placas de vidro ja deverao vir cortadas nas medidas corretas, apds conferéncia destas
no local de assentamento, lapidadas e polidas, e ndo deverdo apresentar defeitos de
corte (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados) e nem apresentar folga
excessiva com relacéo ao requadro de encaixe.

11. Pinturas:
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As alvenarias internas e tetos deverado receber aplicacéo e lixamento de massa latex, para
posterior pintura.
As alvenarias externas deverédo receber pintura com fundo selador, para posterior pintura.

12. Instalacdes Hidrossanitarias

As instalacdes das redes hidraulicas:

A instalacao da rede hidraulica devera atender aos projetos fornecidos pela Contratada,
previamente aprovados pela Prefeitura Municipal de Registro, atendendo as normas
técnicas pertinentes.

Instalacbes de esgoto sanitario e Disposi¢cdo Final do Esgoto: As instalagbes de
esgoto sanitarios serdo executadas com tubos de PVC com dimensfes e declividades
indicados em planilha orcamentaria e orientados pela Secretaria Municipal de
Planejamento e obras.

13. Instalacdes Elétricas:

Instalacdes Elétricas: Deverdo atender aos projetos fornecidos pela Contratada,
previamente aprovados pela Prefeitura Municipal de Registro, atendendo as normas
técnicas pertinentes. Devera ser executada entrada de energia conforme ND 10.

Serdo executados 0s servigos elétricos para ligacdo do novo padrdao de entrada de
energia elétrica, pertinentes ao componente AE-21 (abaixo), deverdo ser obedecidas as
normas técnicas brasileiras (ABNT) e regulamentacdo da ELEKTRO (empresa
concessionaria local), empregando-se material de primeira qualidade (normatizado),
tomando-se medidas necessarias e seguranca na sua execucao.

Nesta etapa ndo sera executado o servico de cabeamento elétrico de interligacdo do
padrdo e interligado ao quadro de distribuicdo, devendo atender a demanda elétrica de 73
kVA Categoria C6:

Detalhe esquematico do abrigo AE-21:

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO———f]
| 1=2%
CONCRETO /

PINGADEIRA - L

PORTA INTERNA DA CAIXA DE MEDIGAO
MISOR COM VIDRO E DISPOSITIVO

PARA SELAGEM |

PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA 1
IMUNIZADA—ESPESSURA=17mm (% 2) !

PORTA EXTERNA
CHAPA N° 14 MSG |

P

180

ALVENARIA

REBOCO —

50

CALCADA
IN' NA

CAIXA DE J L

INSPEGAO HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
" COPPERWELD ¢ 3/4" X 3,00m
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e Eletrodutos: Sera em flexivel corrugado, normatizado, nos diametros de 32,00 mm
indicados em planilha; deverdo ser cortados com serra e terem seus bordos escareados
até a total remocdo das rebarbas, e empregadas curvas prontas para a mudanca de
direcéo.

14. Alambrados e Portoes:

Cerca em tela de ag¢o galvanizado de 2”, montantes em mourdes de concreto com
ponta inclinada e arame farpado:

Devera ser instalada cerca em tela de aco galvanizado com montantes em mourfes de
concreto, constituida por fornecimento e instalacdo de mourdes de concreto armado, com
a ponta inclinada a 45°, se¢cdo minima da base 10 x 10 cm, secdo minima do topo 8 x 7
cm, conforme o fabricante, trecho reto com 260 cm, trecho inclinado com 40 cm,
totalizando um desenvolvimento de 300 cm, e na projecao vertical 290 cm, com furos,
cravados num espacamento maximo de 2,40 m;

Fornecimento e instalacdo de tela, tipo "Zinc Fence", com malha ciclénica tipo "Q" de 2"
(50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de a¢co doce com tensao média de
ruptura de 40 a 60 kg / mm2 de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersdo em
banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem
de 70 g / m2 NBR 6331, com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de
cabos tensores e arames de amarragao.

Instalacdo de trés fiadas de arame trancado farpado, na projec¢ao superior inclinada com
desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado categoria A,
resisténcia classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm conforme
NBR 6317; instalacdo de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, ou
finais de cerca; arame galvanizado fio 14 BWG; materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a execucdo dos servicos, de limpeza do terreno; perfuracdo para a
colocacdo dos mourdes; alojamento dos mour6es com um minimo de 0,60 cm de
recobrimento; instalacdo da tela galvanizada; instalagdo do arame farpado; reaterro,
regularizacdo e compactacédo do terreno.

Portdo tubular em tela de ago galvanizado até 2,50 m de altura, completo:

Devera ser instalado portdo pivotante de duas folhas com altura até 2,50 m, constituido
por: perfil tubular de ago carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado norma ASTM A 513, com
didametro externo de 2"; requadro interno em barra chata de aco carbono SAE 1008 /
1012, de 3/4" x 3/16"; tela tipo "Zinc Fence" da Universal, Icotela ou equivalente, com
malha ciclénica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de 1" (25 x 25 mm)
fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de agco doce com tensdo média de ruptura de 40
a 60 kg / mmz2 de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersao em banho de zinco
antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m?2 NBR
6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com
portacadeado. Sera aplicada uma demao de galvanizacdo a frio, nos pontos de solda e /
ou corte dos elementos que compdem o portdo, conforme recomendacdes do fabricante.

15.0 - Limpeza:
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Sera realizada a limpeza geral de pisos, paredes, removendo-se materiais excedentes e
residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizacao.

Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes da obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota fora
apropriado.

Reparos e limpeza geral da obra:

Apos a conclusdo das obras e servicos, e também durante sua execucdo, deverdo ser
reparados, repintados, reconstruidos ou repostos, sem 6nus para a Prefeitura Municipal
de Registro, os materiais, equipamentos, etc., danificados pela CONTRATADA, danos
estes eventualmente causados as obras ou servigos existentes, sejam eles executados
pela propria empresa ou por terceiros.

Limpeza Preventiva: A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da
obra e de seus complementos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da
mesma como no canteiro de obras e servigcos, e adjacéncias provocadas pela execucao
da obra, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao
funcionamento das edificacbes do entorno.

Registro, 27 de janeiro 2020

Denis Guimaraes de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 0641565910

Roberto Francelino Da Silva
Secretario Municipal De Planejamento Urbano e Obras
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